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a Outlook

RE: PREGAO ELETRONICO 366/2026 - Esclarecimento

De Coordenadoria de Licitagdes de Obras e Servicos de Engenharia <coleng.rei@ifs.edu.br>
Data Qui, 17/09/2026 14:21
Para Valdivino Itaago Moveis <admvaldivino.itaaco@gmail.com>

Prezado, boa tarde.

Em relacdo ao pedido de esclarecimento da empresa, a Diretoria de Planejamento de Obras e
Projetos, por meio da Coordenadoria de Licitagdes de Obras e Servigos de Engenharia, apresenta as
respostas abaixo:

TEMA 01 (solicitagao de planilhas em arquivo editavel): Conforme informou a equipe de
engenheiros da Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos, responsavel pela confec¢ao dos
documentos técnicos da licitacdo, as planilhas sdo elaboradas no software ORSE. A Unica planilha
disponibilizada em arquivo editavel (Excel) é a planilha orgamentaria, a qual podera ser encaminhada
ao interessado. As demais planilhas sao geradas automaticamente em arquivo PDF pelo software
ORSE, ndo sendo confeccionadas em Excel.

TEMA 02 (aliquota de ISS na composi¢do do BDI das obras ): Em consulta, por meio de e-mail, ao
Departamento de Contabilidade e Financgas do Instituto Federal de Sergipe, foi-nos dada a seguinte
resposta:

Sobre a aliquota de ISS para os casos de Obra construgdo Civil, ficam determinados conforme
legislagdo local:

Estdncia - . em razdo da LC 08/2003 do municipio de estdncia. O Decreto 9129 de 2025 -
Estancia, revogou o decreto 7917/2022 que permitia a redugdo de base de cdlculo, sendo assim, a
aliquota de 5% deve ser aplicada sobre o valor total do servico.

Itabaiana- . em razdo da LC 12/2009 do municipio de Itabaiana. a Lei Complementar Municipal
n? 119/2025, revogou expressamente as regras anteriores de deducgdo . A aliquota de 5% deve ser
aplicada sobre o valor total do servico.

Aracaju .em razéo do decreto 8438 de 2025 que Regulamenta o art. 108 da Lei n°® 1.547 de 20 de
dezembro de 1989. O decreto permite a dedugdo da base de cdlculo em 20% sem comprovacdo de
materiais. Logo , como a aliquota do ISS é 5% definida pelo cddigo tributdrio de Aracaju, a
composicdo do BDI deve figurar um percentual de 4% ( 5% de 80%). Lembrando que as notas fiscais
devem descrever o total do servigo e o valor do material (20%), aplicando o percentual de 5% sobre a
base de cdlculo do 1S5(80%).

Antonio Fabricio Soares Bispo Santos Silva

Contador

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Chefe de Departamento de Contabilidade e Finangcas — DCF/DICOF/PROAD - REITORIA
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Nesse caso, conforme observado pela empresa, o percentual do ISS fora calculado erroneamente
pela Entidade Licitante. Assim sendo, serdo tomadas providéncias para correcdo da composicdo dos
BDIs nos Projetos Basicos das obras. Consequentemente, tal mudanca afetara a elaboracdo das
propostas dos licitantes. Nesse sentido, a licitagdo serd oportunamente remarcada no sistema
Compras.Gov com nova data para realizacdo do certame e a devida alteracdo nos documentos
técnicos escoimados da falha observada pela empresa, nas mesmas condi¢des editalicias e prazo
legal.

TEMA 03 (agrupamento dos restaurantes estudantis dos campi Estancia e Aracaju num Unico item):
A Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos decidiu pelo agrupamento desses dois itens num

Unico, pois o sistema Compras.Gov permite, pela seguinte razdo expressa pela Diretoria:

https://www.ifs.edu.br/diretoria-licitacoes-e-contratos-proad/licitacoes-proad/concorrencia.html?
id=11858

Esses sdo os esclarecimentos informados, os quais serdo divulgados no portal do Compras.Gov, para
conhecimento de todos os interessados e em cumprimento ao principio da transparéncia.

Atenciosamente,

Coordenadoria de Licitagdes de Obras e Servicos de Engenharia / Reitoria / IFS

De: Valdivino Itaago Méveis <admvaldivino.itaaco@gmail.com>

Enviado: segunda-feira, 14 de setembro de 2026 13:12

Para: Diretoria De Planejamento De Obras E Projetos <dipop@ifs.edu.br>; Coordenadoria de Licita¢cdes de
Obras e Servigos de Engenharia <coleng.rei@ifs.edu.br>

Assunto: PREGAO ELETRONICO 366/2026 - Esclarecimento

Bom dia,
Sobre o edital anexo.

O referido certame (edital anexo) encontra-se com data de abertura agendada para o préximo dia
22/09/2026. Tempestivo o presente, pois tratando-se de prazo de 3 (trés) dias uteis, finda-se o
prazo da pretensao no dia 17/09/2026.

TEMA 01

Gostariamos de requisitar que nos seja enviado todas as planilhas (sintética, analitica, ABC, BDI,
encargos) em formato editavel (xIs. — excel), permitindo assim a devida mensuragao da proposta,
como manda a Corte de Contas ao publicar o Acordao 934/2021 Plenario, aduzindo o seguinte: “A
instrucao inicial constatou que a versao do edital e do seu termo de referéncia incluidas no
sistema COMPRASNET estdo em formato de imagem, o que dificulta a transparéncia,
notadamente em relagdo ao acompanhamento e fiscalizagéo do cidadao comum em seu
importante papel de controle social, uma vez que o manuseio dos artefatos fica prejudicada, a
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exemplo da realizacio de simples busca textual manual’.

Favor nos enviar as planilhas editaveis deste certame.

Essa Planilha editavel esta publicada em algum sitio?

Caso nao possuam esse arquivo, favor requisitar ao profissional/empresa que o elaborou.

TEMA 02

Consultamos todos os arquivos deste certame, em especial a composi¢cao do BDI de ambos
Projetos Basicos.

Primeiro sobre Itabaiana/SE:

Junto ao BDI, notamos que foi considerado estranhamente o ISS de apenas 3%, contrariando o
Cadigo Tributario Municipal, publicado pela Lei Complementar 12/2009 (pagina 167 anexa), que é
de 5%

Diverge, portanto, do elencado.

Quando da execugao do contrato, estaremos diante de um ambiente hostil de prejuizo para
empresa contratada, e enriquecimento ilicito por parte da administracdo contratante.

O edital e orcamento devem ser ajustados pela Administragcao, de modo a retificar a aliquota do
ISSQN de 3% para 5%.

Agora, sobre Estancia/SE:

Junto ao BDI, notamos que foi considerado estranhamente o ISS de apenas 3%, contrariando o
Cadigo Tributario Municipal, publicado pela Lei Complementar (pagina 77 anexa), que é de 5%.
Diverge, portanto, do elencado.

Quando da execugao do contrato, estaremos diante de um ambiente hostil de prejuizo para
empresa contratada, e enriquecimento ilicito por parte da administracdo contratante.

O edital e orcamento devem ser ajustados pela Administragcao, de modo a retificar a aliquota do
ISSQN de 3% para 5%.

Por fim, sobre Aracaju/SE:

Junto ao BDI, notamos que foi considerado estranhamente o ISS de apenas 3%, contrariando o
Cadigo Tributario Municipal, publicado pela Lei Complementar (pagina 46 anexa), que é de 5%.
Diverge, portanto, do elencado.

Quando da execugao do contrato, estaremos diante de um ambiente hostil de prejuizo para
empresa contratada, e enriquecimento ilicito por parte da administragdo contratante.

O edital e orgamento devem ser ajustados pela Administragao, de modo a retificar a aliquota do
ISSQN de 3% para 5%.

licitados.

Essa questdo tem carater de impugnacao, uma vez que impacta diretamente no valor
estimado dos objetos. Como é obrigacao acolher e retificar o edital, deve-se aplicar o
contido no dispositivo editalicio:

"15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.”
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TEMA 03

Entendemos que sdo temas bem importantes, ndo somente para os licitantes, em especial para a
propria administragao publica.

Vemos que estao sendo licitados 3 itens neste certame.

Por outro lado, a Administragdo optou voluntariamente por aglutinar os lotes de Estancia e
Aracaju, mantendo em apartado o campus Itabaiana.

Pergunto:

1. O que isso significa?

2. Existe justificativa publicada para essa iniciativa?

3. Nao sera mais econdmico e eficiente fazer a separacao de todos os itens para estabelecer
ordem e organizagao nesta licitagao?

Nossa humilde opinido é que, a decisdo de separar os itens trara maiores beneficios para a
administragao, tanto no certame, quanto nas contratagdes, e isso ira refletir em economia e maior
qualidade na entrega dos objetos.

Além de haver maior participagao de empresas, havera mais empresas capacitadas para executar
os trés objetos.

Ap6s manifestagao/decisao, peco que haja ampla publicagdo deste, inclusive no sitio
ComprasGov.

Por enquanto, sem mais.

Peco que confirme o recebimento.

Thanks.

Sr. Val
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