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RELATÓRIO INFORMATIVO nº 007/2026 

Assunto: Relatório de análise das propostas de preço corrigidas – CONCORRÊNCIA Nº 
90002/2025. 

 

Em atendimento à análise técnica dos documentos corrigidos encaminhados pelas licitantes, 
relativos às propostas de preço apresentadas no âmbito da Concorrência nº 90002/2025, cujo objeto 
é a contratação de serviços para a execução das obras de construção dos restaurantes estudantis dos 
campi de Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Tobias Barreto do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Sergipe, apresentam-se, a seguir, as considerações e apontamentos 
resultantes da verificação realizada. 

 

1. NHG CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 43.754.239/0001-60)  
 

1.1. Campus Nossa Senhora da Glória 

a) Planilha Orçamentária e Valor Global 

A licitante apresentou planilha orçamentária detalhada, contendo o valor global de R$ 
1.269.000,00 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil reais), correspondendo a um 
percentual 25,35% inferior ao valor global de referência estabelecido no edital.  

No tocante aos preços unitários, procedeu-se à análise minuciosa de conformidade e 
adequação, cujo detalhamento segue descrito a seguir. 

 

a.1) Preço unitário zerado 

Verificou-se que a empresa não apresentou nenhum item com preço unitário zerado. 

 

a.2) Itens com preço unitário superior ao valor de referência 

Verificou-se que não houve apresentação, por parte da empresa, de itens com preço 
unitário acima do valor de referência estabelecido. 

 

a.3) Itens com desconto superior a 25% do valor de referência 

Verificou-se que a empresa apresentou 56 itens, de um total de 401, com descontos 
iguais ou superiores a 25%, os quais variam de 25,00% a 34,51%, conforme demonstrado 
na Tabela 1. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 
COORDENADORIA DE ENGENHARIA CIVIL 

 

2 de 40 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe  

Rua Dom José Thomaz, 194 – Bairro São José -– Aracaju/SE 
CEP 49.015-090 - Fone: (79) 3711-1453 

CNPJ: 10.728.444/0001-00 - e-mail: dipop@ifs.edu.br 
 

Tabela 1 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) - IFS  

 PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$) - NHG  

DESCONTO 

02.003.001  Tapume com telha metálica. af_03/2024 
                 

116,14  
                    

81,30  
30,00% 

02.003.002  
Barracão para banheiro e vestiário de obra, 
s=23,70m², capacidade 10 operários com 
materiais novos 

            
15.442,64  

             
10.803,91  

30,04% 

02.003.004  Barracão para Obras de Médio Porte 
                 

316,39  
                  

221,40  
30,02% 

03.002  
Regularização, gradeamento,  e compactação 
de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e 
de pneus 25t 

                    
1,52  

                     
1,14  

25,04% 

03.005.002  
Transporte comercial com caminhão basculante 
de 10m³, em rodovia pavimentada 
(densidade=1,5t/m³) 

                    
1,04  

     
0,77  

25,83% 

04.001  

Pavimentação em paralelepípedo granítico 
sobre colchão de areia, rejuntado com 
argamassa de cimento e areia traço 1:3, 
inclusive frete do paralelepípedo granítico 

                 
147,40  

                  
103,18  

30,00% 

04.004.002  

Piso em concreto simples desempolado, fck = 
21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 
2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres 
usos 

                   
70,36  

                    
49,26  

29,99% 

05.002  
Escavação manual de vala ou cava em material 
de 1ª categoria, profundidade até 1,50m 

                   
68,74  

                    
48,12  

29,99% 

06.002  

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, 
bombeado, adensado e lançado, para uso 
infraestrutura e superestrutura, com formas 
planas em compensado resinado 12mm (05 
usos) 

              
2.853,19  

               
1.961,89  

31,24% 

07.001  
Concreto simples usinado fck=30mpa, 
bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura 

                 
747,90  

                  
523,53  

30,00% 

07.002  
Forma plana para estruturas, em compensado 
plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive 
escoramento - Rev 02_04/2022 

                   
90,81  

                    
63,58  

29,99% 

07.004  

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou 
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento 4cm. 

                 
199,23  

                  
139,47  

30,00% 

07.010  
Armação de pilar ou viga de estrutura 
convencional de concreto armado utilizando aço 
ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 

                   
18,27  

                    
11,96  

34,51% 

08.003  

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 
furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 
9 cm) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021 

                 
106,90  

                    
74,83  

30,00% 

09.001  

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença 
de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 
com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 
com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 

                    
9,85  

           
6,91  

29,87% 

09.002  
Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com 
Rebotec, espessura 2,0 cm 

                   
41,87  

                    
29,32  

29,98% 
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09.003  
Reboco ou emboço interno, de parede, com 
argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com 
Rebotec, espessura 1,5 cm 

                   
39,46  

                    
27,63  

29,99% 

09.006  

Revestimento ceramico para parede, 32 x 66 
cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado 
parede linha nevada acetinada  ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada ac-II, 
rejuntado 

                   
75,68  

                    
52,98  

30,00% 

10.002  
Camada impermeabilizadora, espessura = 
7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa 

                   
48,01  

                    
33,62  

29,98% 

10.003  
Regularização de base para revest. de pisos 
com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm 

                   
33,71  

                    
23,60  

30,00% 

10.004  

Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, 
aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e 
encerado, exclusive argamassa de 
regualrização 

                   
71,04  

                    
49,73  

30,00% 

10.005  Rodapé alta resistência, h =  7 cm 
                   

29,50  
                    

22,11  
25,04% 

11.002  

Treliça metálica Pratt, em perfis 
UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, 
p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 
10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi 
fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi 
branco - Executada 

                 
542,04  

                  
379,43  

30,00% 

11.003  

Trama de aço composta por terças para 
telhados de até 2 águas para telha estrutural de 
fibrocimento, incluso transporte vertical. 
af_07/2019 

                   
60,20  

                    
42,16  

29,97% 

11.006  
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada 
esp = 8mm 

                 
113,27  

                    
79,29  

30,00% 

12.001  

Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) 
de isopor auto-extinguível com perfis T24 
clicados em aço, acabamento em pintura 
texturizada - Fornecimento e instalação 

  
77,83  

                    
54,49  

29,99% 

13.001  
Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, 
comum, de abrir ou correr 

                 
363,73  

                  
254,62  

30,00% 

13.002  
Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 
2,25 x 2,45 m, espessura 10mm, Barra 
antipanico dupla, inclusive acessorios 

              
9.460,11  

               
6.622,08  

30,00% 

14.001.006  
Implantação de estrutura Tipo B3 - Padrão 
energisa 

              
1.131,11  

                  
848,33  

25,00% 

14.001.009  
Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - 
fornecimento 

                   
73,72  

                    
55,28  

25,01% 

14.001.011  

Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 
60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, 
instalação em poste (não incluso suporte) - 
fornecimento e instalação. af_12/2020 

            
30.625,74  

             
21.438,02  

30,00% 

14.001.014  Fornecimento de elo fusível tipo 8k 
                   

19,95  
                    

14,96  
25,01% 

14.001.021  
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  
95mm²,  1kv / 90º C 

                 
144,22  

                  
100,95  

30,01% 

14.003.001  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  
95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° 

                 
145,81  

                  
102,07  

30,00% 

14.003.005  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  
16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° 

                   
29,87  

                    
20,92  

29,97% 

14.003.009  
Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 
450/ 750v / 70°c 

                    
9,96  

                     
6,97  

30,01% 
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14.006.007  
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada 
fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da 
Philips, inclusive reator e lâmpada 

                 
373,94  

                  
261,76  

30,00% 

16.008  
Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", 
fornecimento 

                    
7,75  

                     
5,81  

25,08% 

16.018  
Escavação manual de vala ou cava em material 
de 1ª categoria, profundidade até 1,50m 

                   
68,74  

                    
48,12  

29,99% 

17.003.001  Caixa de gordura  0.60 x 0.60 x 0.60m 
                 

827,45  
                  

614,87  
25,69% 

17.003.003  
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos 
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 0.60 x 
0.80m 

                 
679,33  

                  
509,37  

25,02% 

18.002.004  
Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, 
marrom, diâm = 75 x 50mm 

                   
47,18  

                    
35,38  

25,02% 

18.003.005  
Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, 
marrom, diâm = 75 x 50mm 

                   
47,18  

                    
35,38  

25,02% 

21.001.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para 
cubas simples, concretada, acabamento liso e 
polido, assentada com argamassa traço T-
1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira 

              
1.369,69  

           
958,78  

30,00% 

21.002.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para 
cubas simples, concretada, acabamento liso e 
polido, assentada com argamassa traço T-
1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira 

              
1.369,69  

                  
958,78  

30,00% 

21.003.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para 
cubas simples, concretada, acabamento liso e 
polido, assentada com argamassa traço T-
1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira 

              
1.369,69  

                  
958,78  

30,00% 

22.001  
Impermeabilização de superfície com manta 
asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de 
primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 

                 
185,27  

                  
129,69  

30,00% 

26.001  

Pintura para exteriores, sobre paredes, com 
lixamento, aplicação de 01 demão de selador 
acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 
02 demãos de tinta acrílica convencional 

                   
53,93  

                    
37,76  

29,99% 

26.002  

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, 
com lixamento, aplicação de 01 demão de 
líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 
02 demãos de tinta pva latex convencional para 
interiores. Rev 03_04/2022 

                   
55,25  

                    
38,68  

29,98% 

29.001.001  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  
16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° 

                   
29,87  

                    
20,92  

29,97% 

29.001.007  
Escavação manual de vala ou cava em material 
de 1ª categoria, profundidade até 1,50m 

                   
68,74  

                    
48,12  

29,99% 

29.003.001  
Escavação manual de vala ou cava em material 
de 1ª categoria, profundidade até 1,50m 

                   
68,74  

                    
48,12  

29,99% 

29.003.004  
Fornecimento e assentamento de tubo pead 
flexível corrugado perfurado d = 2 1/2" 
(Kanadreno ou similar) 

                   
34,52  

                    
24,17  

29,99% 

29.003.014  Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr 
                   

76,04  
                    

57,03  
25,01% 

29.003.021  

Conjunto moto-bomba com motor de 2 cv, 
trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", 
recalque=1", pr. máx. 36 mca, alt. sucção 8 mca. 
faixas hm (m) - q (m3/h) : (30-7,3)(26-10,0)(23-
11,7)(20-13,2)(17-14,6)(14-15,9), inclusive 

              
7.885,37  

               
5.519,76  

30,00% 
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chave de partida direta 

30.001  
Luminária de led para iluminação pública, de 
181 w até 239 w - fornecimento e instalação. 
af_02/2025_ps 

                 
580,54  

                  
406,39  

30,00% 

 

Diante dos descontos superiores à 25%, apontados no relatório de análise anterior (RI nº 
003/2026), foi solicitada à empresa a apresentação de declaração de exequibilidade de 
preços. A empresa emitiu a declaração ao IFS, alegando a exequibilidade dos preços 
demonstrados e assegurando a emissão da garantia dos serviços. 

 

a.4) Serviços iguais com preços unitários diferentes 

Após análise da planilha corrigida, verificou-se que não houve serviços iguais com preços 
unitários diferentes.  

 

a.5) Alteração em descrição/unidade/quantidade de item de planilha 

Verificou-se a permanência de alterações na descrição de alguns itens da planilha 
orçamentária apresentada, bem como a permanência da alteração na unidade de medida 
de um item (29.003.002), conforme Tabela 2. Não foram identificadas inconsistências 
quanto às quantidades. 

Tabela 2 

ITEM FONTE DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID 

02.003.002  

NHG 
Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,70m², capacidade 10 
operários com materiais novos un 

IFS Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 
operários com materiais novos 

un 

02.003.004  
NHG Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 

IFS Barracão para Obras de Médio Porte m2 

07.005  

NHG 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 

IFS Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 

kg 

14.001.005  
NHG Implantação de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuição 

aérea - Rev 01_2023 
un 

IFS Implantação de Estrutura Tipo N1 - Padrão Energisa un 

18.002.001  NHG Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água 
diâm = 75mm x 21/2" 

un 
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IFS Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 
75mm x 21/2" 

un 

18.003.002  

NHG 
Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água 
diâm = 50mm x 11/2"  Rev.01 -  10/2022 un 

IFS Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 
50mm x 11/2"  rEV. 01 - 10/2022 

un 

19.001  

NHG 

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
3,55x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvula 
cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, 
inclusive rodopia 10 cm, assentada 

un 

IFS 

B01 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 
3,58x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvula 
cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, 
inclusive rodopia 7 cm, assentada 

un 

19.002  

NHG 
Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou 
similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, 
exclusive torneira 

un 

IFS 
Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou 
similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, 
com Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173 

un 

21.001.004  

NHG 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 
1167, da Deca ou similar un 

IFS Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 
1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar 

un 

21.002.004  

NHG 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 
1167, da Deca ou similar un 

IFS Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 
1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar 

un 

21.003.004  

NHG 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 
1167, da Deca ou similar un 

IFS Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 
1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar 

un 

23.002  

NHG 
Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 
(parede), até 9000 btu/h, com distância de instalação entre evaporadora e 
condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 

un 

IFS 
Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall 
(parede), até 9000 btu/h, com distância entre evaporadora e 
condensadora de 10m 

un 

29.001.003  

NHG 
Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4', tipo Kanalex ou similar, 
lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro m 

IFS Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado 
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro 

m 

29.001.006  
NHG Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") un 

IFS Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") un 

29.002.001  
NHG Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 

IFS Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares 

h 

29.002.002  
NHG Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 

IFS Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 
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29.002.003  
NHG Ajudante de eletricista (horista) h 

IFS Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 

29.002.004  
NHG Eletricista (horista) h 

IFS Eletricista com encargos complementares h 

29.003.002  
NHG 

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 
14cm com abertura de encaixes m 

IFS Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa 
Comercial) 

m3 

29.003.003  

NHG 

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA 
REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 

IFS 
Assentamento e fornecimento de tubo de pvc pba para rede de água, 
classe 12, dn 50, junta elástica integrada, instalado em local com nível 
alto de interferências (inclui fornecimento). af_05/2024 

un 

29.003.005  

NHG 

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, 
BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA 
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024 

UN 

IFS 
Assentamento e fornecimento de TÊ, pvc pba, bbb, je, dn 50 mm, para 
rede agua, junta elástica integrada, instalado em local com nível alto de 
interferências (inclui fornecimento). 

un 

29.003.013  
NHG Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") un 

IFS Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 

29.003.017  
NHG 

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 

IFS Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021 

un 

30.003.001  

NHG 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE 
C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025 

H 

IFS 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv e cesta aérea com 
isolamento classe c - materiais na operação. af_0 

h 

30.003.002  
NHG Eletricista (horista) h 

IFS Eletricista com encargos complementares h 

30.003.003  
NHG Ajudante de eletricista (horista) h 

IFS Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 

 

b) Apresentação das composições de BDI e Encargos Sociais 

A empresa corrigiu os valores apresentados como BDI, fixando o percentual de 23,54% para 
todos os itens, estando compatível com o percentual demonstrado na composição analítica 
apresentada, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no edital. 
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No que se refere aos encargos sociais, a empresa licitante não apresentou as composições 
nesta etapa de correção da proposta. A licitante enviou as composições dos encargos sociais 
na etapa inicial de apresentação das propostas, tendo sido analisadas pelo IFS em relatório 
anterior (RI nº 003/2026). 

 

c) Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro 

A empresa apresentou o cronograma físico-financeiro referente à planilha de serviços 
corrigida, compatível com o prazo de execução estabelecido no edital, atendendo assim ao 
disposto nas exigências do instrumento convocatório. 

 

d) Composição de Custos Unitários 

Constatou-se que a empresa apresentou a composição detalhada dos custos unitários para a 
maior parte dos itens da planilha de serviços, porém ainda permanece sem contemplar a 
totalidade dos itens exigidos, com pendências quanto a algumas composições, em desacordo 
com o edital, conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 3 

1.2.4.1  Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova 

 1.21.1.2  Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado 

 1.21.2.2  Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado 

 1.21.3.2  Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado 

 1.29.2.1  Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 

 1.29.2.2  Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 

 1.29.2.3  Ajudante de eletricista (horista) 

 1.29.2.4  Eletricista (horista) 

 1.29.3.14  Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr 

 1.30.5  Eletricista (horista) 

 1.30.6  Ajudante de eletricista (horista) 
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e) Composição da Administração Local: Equipe Dirigente, Encargos Complementares da 
Equipe Dirigente, Planilhas de Manutenção de Canteiro e de Apoio à Produção 

Verificou-se que a empresa atendeu às exigências relativas à composição da administração 
local, apresentando a planilha de Equipe Dirigente e demais planilhas de Manutenção de 
Canteiro, de Apoio à Produção e os Encargos Complementares da Equipe Dirigente, conforme 
solicitado no edital. 

 

f) Conclusão 

Da análise da documentação apresentada, verifica-se que a licitante atendeu parcialmente às 
exigências editalícias. Embora tenha apresentado planilha orçamentária detalhada, com valor 
global inferior ao de referência, bem como cronograma físico-financeiro compatível com o 
prazo estabelecido e composições de encargos sociais em conformidade com o regime de 
tributação onerado, foram identificadas inconsistências e pendências relevantes. 

Destacam-se: (i) alterações na descrição e na unidade de medida de alguns itens da planilha; e 
(ii) a não apresentação da totalidade das composições de custos unitários exigidas. 

 

1.2.  Campus Poço Redondo 

a) Planilha Orçamentária e Valor Global 

A licitante apresentou planilha orçamentária detalhada, contendo o valor global de R$ 
1.274.727,36 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e 
trinta e seis centavos), correspondendo a um percentual 25,00% inferior ao valor global de 
referência estabelecido no edital. 

No tocante aos preços unitários, procedeu-se à análise minuciosa de conformidade e 
adequação, cujo detalhamento segue descrito a seguir. 

 

a.1) Preço unitário zerado 

Verificou-se que a empresa não apresentou nenhum item com preço unitário zerado. 

 

a.2) Itens com preço unitário superior ao valor de referência 

Verificou-se que a empresa corrigiu os preços dos itens que foram apontados, no relatório 
anterior (RI nº 003/2026), com preços unitários superiores aos do IFS. Dessa forma, na 
planilha apresentada pela empresa nesta fase, não houve itens com preços unitários acima 
do valor unitário de referência estabelecido. 
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a.3) Itens com desconto superior a 25% do valor de referência 

Verificou-se que a empresa apresentou 91 itens, de um total de 391, com descontos iguais 
ou superiores a 25%, os quais variaram de 25,00% a 33,55%, conforme demonstrado na 
tabela abaixo. 

Tabela 4 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS 
  PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) - IFS   

  PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$) - NHG   

DESCONTO 

02.003.001  Tapume com telha metálica. af_03/2024 
                   

116,14  
                     

80,98  
30,28% 

02.003.002  
Barracão para banheiro e vestiário de obra, 
s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais 
novos 

      
15.442,64  

               
11.581,97  

25,00% 

03.002  
Regularização, gradeamento,  e compactação de 
sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de 
pneus 25t 

                      
1,52  

                       
1,14  

25,22% 

03.005.001  Carga mecânica de material de 1ª categoria 
                      

1,27  
                       

0,95  
25,09% 

03.005.002  
Transporte comercial com caminhão basculante de 
10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) 

                      
1,04  

                       
0,78  25,24% 

04.001  

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre 
colchão de areia, rejuntado com argamassa de 
cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do 
paralelepípedo granítico 

                   
147,40  

                   
100,23  

32,00% 

04.004.002  
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 
MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de 
concretagem 

                     
65,66  

                     
44,65  

31,99% 

05.001  
Remoção e reassentamento de cerca, Estaca pré-
moldada de concreto armado (mourão), para cerca, 
seção 10x10, reta ou com ponta oblíqua 

                   
228,70  

                   
171,52  

25,00% 

05.002  

Cerca com estaca premoldada em concreto armado, 
seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre 
estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 m, 
escoras a cada 12,60 m, com 10 fios de arame 
farpado 

                   
141,55  

                   
106,16  

25,00% 

05.004  
Locação de construção de edificação entre 200 e 
1000 m2,  inclusive execução de gabarito de madeira 

                
8,29  

                       
6,22  

25,03% 

05.005  
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 
categoria, profundidade até 1,50m 

                     
68,74  

                     
51,53  

25,04% 

05.006  Apiloamento manual de fundo de vala 
      

34,38  
                     

25,77  
25,04% 

06.002  

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso infraestrutura e 
superestrutura, com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

                
2.853,19  

                
1.895,88  

33,55% 

07.001  
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, 
lançado e adensado em superestrutura 

                   
747,90  

                   
508,57  32,00% 

07.002  
Forma plana para estruturas, em compensado 
plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento 
- Rev 02_04/2022 

                     
90,81  

                     
61,75  

32,00% 

07.004  

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 
intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS 
h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

                   
199,23  

                   
135,48  

32,00% 

08.001  Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura                                           25,00% 
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de *15* cm. af_03/2024 58,50  43,87  

08.003  

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021 

                   
106,90  

                     
72,69  

32,00% 

09.001  

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada, com 
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022 

                      
9,85  

                       
7,38  

25,11% 

09.002  
Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com 
Rebotec, espessura 2,0 cm 

                     
41,87  

                     
28,48  

31,98% 

09.003  
Reboco ou emboço interno, de parede, com 
argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, 
espessura 1,5 cm 

   
39,46  

                     
26,84  

31,99% 

09.006  

Revestimento ceramico para parede, 32 x 66 cm, pei 
3, Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha 
nevada acetinada  ou similar, aplicado com 
argamassa industrializada ac-II, rejuntado 

                     
75,68  

                     
51,46  

32,01% 

10.004  
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado 
com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, 
exclusive argamassa de regualrização 

                     
71,04  

                  
48,31  

32,00% 

10.005  Rodapé alta resistência, h =  7 cm 
                     

29,50  
                     

22,11  
25,04% 

11.002  

Treliça metálica Pratt, em perfis 
UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ 
telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 
20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de 
ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada 

                   
542,04  

                   
406,51  

25,00% 

11.006  
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp 
= 8mm 

                   
113,27  

                     
77,02  

32,01% 

13.001  
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, 
max-ar, exclusive vidro 

                   
448,56  

                   
305,02  

32,00% 

13.005  Painel em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana fixo 
           

400,79  
                   

300,59  
25,00% 

13.006  
Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, 
de abrir ou correr 

                   
363,73  

                   
272,79  

25,00% 

13.009  
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo 
veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive 
caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura 

                   
400,79  

                   
300,59  

25,00% 

14.001.001  
Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - 
fornecimento e assentamento 

                
4.353,85  

    
3.265,37  25,00% 

14.001.002  Implantação de estrutura tipo BI3 - Padrão Energisa 
                   

251,24  
                   

188,26  
25,07% 

14.001.005  
Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - 
fornecimento 

                     
73,72  

                     
55,28  

25,01% 

14.001.011  Fornecimento de elo fusível tipo 8k 
                     

19,95  
                     

14,96  
25,01% 

14.001.015  
Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 
4" x 3m 

                   
649,33  

          
486,99  

25,00% 

14.001.018  
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  
1kv / 90º C 

                   
144,22  

                     
98,07  

32,00% 

14.001.020  
Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 
2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 

                   
689,48  

                   
517,06  

25,01% 

14.001.021  
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços 
esp. = 0,17m,  dim. int. =  1.00 x 1.00 x 1,00m 

                
2.381,63  

                
1.786,22  

25,00% 

14.001.022  
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª 
categoria, profundidade até 1,50m 

                   
114,56  

                     
85,89  

25,03% 
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14.001.023  

Reaterro manual de valas ou áreas, com 
espalhamento e compactação, utilizando 
compactador à percussão sapinho, sem controle do 
grau de compactação 

                     
22,18  

                     
16,63  

25,03% 

14.002.002  
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, 
para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, 
exclusive disjuntores 

                
2.198,16  

                
1.648,62  

25,00% 

14.002.004  
Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), 10KA 

                   
507,71  

                   
380,76  

25,00% 

14.003.005  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  
16mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° 

                     
29,87  

                     
22,40  

25,02% 

14.003.006  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  
10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° 

                     
20,48  

                     
15,36  

25,02% 

14.003.009  
Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 
750v / 70°c 

                      
9,96  

                       
6,77  

31,98% 

14.004.028  
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm 
(3/4") 

                      
8,78  

                 
6,57  

25,13% 

14.005.001  

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 
va, com eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", 
incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive 
aterramento 

                   
413,29  

                   
309,92  

25,01% 

14.005.003  
Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, 
ABNT, 10A 

                     
50,31  

                     
37,70  

25,06% 

15.001.011  
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm 
(3/4") 

                      
8,78  

                       
6,57  25,13% 

15.002.001  
Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo 
armário 19" x  44 U x 870 mm inclusive acessórios 

                
4.348,13  

                
3.261,07  

25,00% 

15.002.002  
Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm 
de profundidade 

                   
246,86  

                   
185,14  

25,00% 

15.002.003  Distribuidor interno óptico - D.I.O 
                

1.295,69  
                   

971,77  25,00% 

15.002.007  
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 
10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT 

                
1.596,29  

                
1.197,21  

25,00% 

15.002.008  
Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte 
de resolução Full HD, bivolt 

                
2.821,05  

                
2.115,78  

25,00% 

15.003.004  Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 
                     

80,76  
                     

60,55  25,03% 

16.008  Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento 
                      

7,75  
                       

5,81  
25,08% 

16.012  Arruela de pressão bicromatizada 1/4" 
                      

0,61  
                       

0,46  
25,04% 

16.017  
Caixa de equipotencialização em aço 
200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 
terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) 

                   
485,50  

                   
364,12  25,00% 

16.018  
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 
categoria, profundidade até 1,50m 

                     
68,74  

                     
51,53  

25,04% 

16.019  

Reaterro manual de valas ou áreas, com 
espalhamento e compactação, utilizando 
compactador à percussão sapinho, sem controle do 
grau de compactação 

                     
22,18  

                     
16,63  

25,03% 

17.002.003  
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm 
- Rev 01_10/2022 

                     
28,59  

                     
21,43  

25,03% 

17.002.010  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

                     
17,89  

                     
13,42  

25,01% 
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17.003.007  
Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha 
aluminio 

                   
111,32  

                     
83,49  

25,00% 

19.001  

B01 - Lavatório com bancada em granito cinza 
andorinha, e = 2cm, dim 3,58x0,60m, com 04 cubas 
louça embutir, sifão cromado, válvula cromada, 
torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou 
similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada 

                
5.025,93  

                
3.769,44  

25,00% 

19.002  

B05 - Lavatório com bancada em granito cinza 
andorinha, e = 2cm, dim 5,00x0,60m, com 01 cubas 
louça embutir, sifão cromado, válvula cromada, 
torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou 
similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada 

                
3.672,70  

                
2.754,52  

25,00% 

21.001.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas 
simples, concretada, acabamento liso e polido, 
assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive 
cuba, sifão, válvula e torneira 

                
1.369,69  

                   
931,40  

32,00% 

21.001.003  
Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-
C, DECA ou similar 

                   
110,61  

                     
82,96  

25,00% 

21.001.005  
Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 
1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar 

                     
70,95  

                     
53,21  

25,01% 

21.002.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas 
simples, concretada, acabamento liso e polido, 
assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive 
cuba, sifão, válvula e torneira 

                
1.369,69  

                   
931,40  32,00% 

21.002.003  
Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-
C, DECA ou similar 

                   
110,61  

                     
82,96  

25,00% 

21.002.005  
Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 
1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar 

        
70,95  

                     
53,21  

25,01% 

21.003.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas 
simples, concretada, acabamento liso e polido, 
assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive 
cuba, sifão, válvula e torneira 

             
1.369,69  

                   
931,40  

32,00% 

21.003.003  
Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-
C, DECA ou similar 

                   
110,61  

                     
82,96  

25,00% 

21.003.005  
Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 
1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar 

                     
70,95  

                     
53,21  25,01% 

23.002  

Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e 
condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com 
distância de instalação entre evaporadora e 
condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 

                   
428,82  

                   
321,60  

25,00% 

24.001.002  
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 
categoria, profundidade até 1,50m 

                     
68,74  

                     
51,53  

25,04% 

24.001.003  Apiloamento manual de fundo de vala 
                     

34,38  
                     

25,77  
25,04% 

24.002.002  

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso infraestrutura e 
superestrutura, com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

                
2.853,19  

                
1.895,88  

33,55% 

24.003.001  
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, 
lançado e adensado em superestrutura 

                   
747,90  

                   
508,57  

32,00% 

24.003.002  
Forma plana para estruturas, em compensado 
plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento 
- Rev 02_04/2022 

                     
90,81  

                     
61,75  32,00% 

24.003.004  

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, 
intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS 
h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

                   
199,23  

                   
135,48  32,00% 
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24.003.006  
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, 
dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas 
formas, para superestruturas e fundações - R1 

                     
15,84  

                     
11,87  25,05% 

24.005.001  

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada, com 
colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo 
em betoneira 400l. af_10/2022 

                      
9,85  

                       
7,38  25,11% 

24.005.002  
Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com 
Rebotec, espessura 2,0 cm 

                     
41,87  

                     
28,48  31,98% 

24.006.003  
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado 
com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, 
exclusive argamassa de regualrização 

                     
71,04  

                
48,31  32,00% 

24.007.001  
Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 
1/4" e tela galvanizada malha 2" 

                   
347,43  

                   
260,57  

25,00% 

25.010  
Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") 
p/inst.gás 

            
90,30  

                     
67,71  

25,01% 

25.015  
Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm 
(3/4") 

                     
77,57  

                     
58,18  25,00% 

26.001  
Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox 
ou similar 

        
2.409,39  

                
1.807,03  

25,00% 

28.008  Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio 
                     

91,57  
                     

68,68  
25,00% 

29.001  Limpeza geral 
                      

3,25  
                       

2,42  25,45% 

 

Diante dos descontos superiores à 25%, apontados no relatório de análise anterior, foi 
solicitada à empresa a apresentação de declaração de exequibilidade de preços. A empresa 
emitiu a declaração ao IFS, alegando a exequibilidade dos preços demonstrados e 
assegurando a emissão da garantia dos serviços. 

 

a.4) Serviços iguais com preços unitários diferentes 

Verificou-se que a empresa não apresentou nenhum serviço idêntico com preços unitários 
diferentes. 

 

a.5) Alteração em descrição/unidade/quantidade de item de planilha 

Verificou-se a permanência de alterações na descrição de alguns itens da planilha 
orçamentária apresentada pela empresa, conforme tabela abaixo, não sendo identificadas 
inconsistências quanto à unidade de media e quantidades. 

 

Tabela 5 
ITEM   DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE 

02.003.004  
NHG 

Barracão para Obras de Médio Porte 
Reaproveitamento 2 vezes 

m2 

IFS Barracão para Obras de Médio Porte m2 
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18.001.001  

NHG 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

M 

IFS 
Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022 

m 

21.001.004  

NHG 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, 
com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar 

un 

IFS 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, 
com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion 
ref.1167 C23 ou similar 

un 

21.002.004  

NHG 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, 
com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar 

un 

IFS 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, 
com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion 
ref.1167 C23 ou similar 

un 

21.003.004  

NHG 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, 
com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar 

un 

IFS 
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, 
com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion 
ref.1167 C23 ou similar 

un 

 
 

b) Apresentação das composições de BDI e Encargos Sociais 

A empresa corrigiu os valores apresentados como BDI, fixando o percentual de 23,54% para 
todos os itens, estando compatível com o percentual demonstrado na composição analítica 
apresentada, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no edital. 

No que se refere aos encargos sociais, a empresa licitante não apresentou as composições 
nesta etapa de correção da proposta. A licitante enviou as composições dos encargos sociais 
na etapa inicial de apresentação das propostas, tendo sido analisadas pelo IFS em relatório 
anterior (RI nº 003/2026). 

 

c) Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro 

A empresa apresentou o cronograma físico-financeiro referente à planilha de serviços, 
compatível com o prazo de execução estabelecido no edital, atendendo assim ao disposto nas 
exigências do instrumento convocatório. 

 

d) Composição de Custos Unitários 

Constatou-se que a empresa apresentou a composição detalhada dos custos unitários para a 
maior parte dos itens da planilha de serviços, porém ainda permanece sem contemplar a 
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totalidade dos itens exigidos, com pendências quanto a algumas composições, em desacordo 
com o edital, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 6 
1.2.4.1 Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova 

1.21.1.2 
Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo 
emborrachado 

1.21.2.2 
Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo 
emborrachado 

1.21.3.2 
Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo 
emborrachado 

 
 
 

e) Composição da administração local: Equipe Dirigente, Encargos Complementares da 
Equipe Dirigente, Planilhas de Manutenção de Canteiro e de Apoio à Produção 

Verificou-se que a empresa atendeu às exigências relativas à composição da administração 
local, apresentando a planilha de Equipe Dirigente e demais planilhas de Manutenção de 
Canteiro, de Apoio à Produção e os Encargos Complementares da Equipe Dirigente, conforme 
solicitado no edital. 

 

f) Conclusão 

Da análise da documentação apresentada, verifica-se que a licitante atendeu parcialmente às 
exigências editalícias. Embora tenha apresentado planilha orçamentária detalhada, com valor 
global inferior ao de referência, bem como cronograma físico-financeiro compatível com o 
prazo estabelecido e composições de encargos sociais em conformidade com o regime de 
tributação onerado, foram identificadas inconsistências e pendências relevantes. 

Destacam-se: (i) alterações na descrição de alguns itens da planilha orçamentária; e (ii) a não 
apresentação da totalidade das composições de custos unitários exigidas. 

 

1.3. Conclusão Geral 

Diante do exposto, conclui-se que, embora a empresa NHG CONSTRUÇÕES LTDA tenha 
atendido parcialmente às exigências editalícias, as propostas corrigidas apresentam 
inconsistências e pendências técnicas que impedem a plena verificação da exatidão dos preços 
ofertados e da conformidade técnico-econômica com os critérios estabelecidos nos 
respectivos editais. 
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A alteração na descrição dos serviços promove respectiva alteração na composição de preços 
unitários deles. Por exemplo, no item 19.002 da planilha orçamentária de Nossa Senhora da 
Glória, a empresa alterou a descrição de referência do IFS e colocou a informação “exclusive 
torneira” em sua planilha. Na composição de preços unitários da empresa licitante, para o item 
19.002, não consta torneira. Porém, tanto na descrição do item, quanto na composição de 
preços unitários fornecida pelo IFS (planilhas de referência), o item 19.002 possui torneira. 
Sendo assim, não se pode comparar preços unitários para itens que estejam com suas 
descrições e composições distintas entre planilha referência fornecida pelo IFS e planilha 
apresentada pela licitante.  

Por esse motivo, nos critérios de aceitabilidade de preços, constantes no Termo de Referência 
nº 204/2025, Anexo II do Edital,  item 8.4.1, subitem b.5, tem-se:  

(…) 

b.5) não se admitirão nas propostas apresentadas: alteração na descrição e 
quantidade dos serviços, bem como itens com valor irrisório ou nulo, sendo passível 
de saneamento (ou não) a depender da análise técnica; 

(…) 

Além disso, as descrições dos itens da planilha de referência fornecida pelo IFS estão 
convergentes com as especificações técnicas do objeto. Portanto, apresentar propostas com 
alteração nas decrições dos itens da planilha orçamentária, bem como nas respectivas 
composições de preços unitários,  vão de encontro ao item 8.9.2 do Edital, que diz: 

8.9 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

(…) 

8.9.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de 
Referência/Projeto Básico; 

(…) 

 

Além disso, verificou-se a falta de apresentação da composição de preços unitários para alguns 
itens. Isso prejudica o entendimento do preço unitário ofertado, que deve ser claro e 
compreensível para a fiscalização adequada da execução dos serviços contratados pela 
Administração pública. 

Ressalta-se que a empresa licitante teve acesso à relatório minucioso de análise da proposta 
inicial (RI nº 003/2026), contendo todos os itens com alteração na descrição e com ausência 
de composição de preços unitários. Entretanto, a proposta corrigida permaneceu com os 
mesmos vícios, infringindo o subitem b.5, item 8.4.1, do TR nº 204/2025 e item 8.9.2 do 
Edital desta licitação. 
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2. VALE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA – EPP (CNPJ 49.971.003/0001-
61)  
 

2.1. Campus Tobias Barreto 

a) Planilha Orçamentária e Valor Global 

A licitante apresentou planilha orçamentária detalhada, contendo o valor global de R$ 
1.274.753,70 (um milhão, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três 
reais e setenta centavos), correspondendo a um percentual 25% inferior ao valor global de 
referência estabelecido no edital. 

No tocante aos preços unitários, procedeu-se à análise minuciosa de conformidade e 
adequação, cujo detalhamento segue descrito a seguir. 

 

a.1) Preço unitário zerado 

Verificou-se que a empresa não apresentou nenhum item com preço unitário zerado. 

 

a.2) Itens com preço unitário superior ao valor de referência 

Verificou-se que não houve apresentação, por parte da empresa, de itens com preço 
unitário acima do valor de referência estabelecido. 

 

a.3) Itens com desconto superior a 25% do valor de referência 

Verificou-se que a empresa apresentou 218 itens, de um total de 389, com descontos 
superiores a 25%, os quais variam de 25,06% a 87,50%, conforme demonstrado na Tabela 
7. 

Tabela 7 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) - IFS  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) - VALE  

 
DESCONTO 

> 25% 

02.001.001  Mobilização e Desmobilização 1.697,96 1.244,51 26,71% 

02.002.001  
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 
galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps 

434,17 293,96 32,29% 

02.003.001  Tapume com telha metálica. af_03/2024 116,14 86,00 25,95% 

02.004.001  
Controle tecnológico de concreto - por rompimento de 
corpo de prova 

18,53 12,37 33,24% 

03.001  
Escavação, carga e transporte de material de 1ª  
categoria,  com escavadeira hidraúlica, dmt 50  a 200m 

8,15 1,83 77,55% 
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03.002  
Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-
leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t 

1,52 0,50 67,11% 

03.003  
Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, 
escavação e carga, exclusive limpeza e transporte 

24,31 12,89 46,98% 

03.004  

Execução e compactação de camada final de aterro 
(100% de energia do proctor normal) com solo 
predominantemente arenoso, em camadas com 
espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e 
transporte e solo. af_09/2024 

7,89 5,59 29,15% 

03.005.001  Carga mecânica de material de 1ª categoria 1,27 0,65 48,82% 

03.005.002  
Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, 
em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) 

1,04 0,13 87,50% 

04.001  
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão 
de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia 
traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico 

147,40 105,99 28,09% 

04.002  

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura). af_01/2024 

46,49 33,67 27,58% 

04.004.002  
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e 
= 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de 
concretagem - tres usos 

70,36 52,49 25,40% 

04.004.003  

Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, 
p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base 

195,34 138,56 29,07% 

06.002  

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso infraestrutura e 
superestrutura, com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

2.853,19 2.138,10 25,06% 

06.004  Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 118,76 84,18 29,12% 

07.001  
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, 
lançado e adensado em superestrutura 

747,90 502,79 32,77% 

07.005  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - 
montagem. af_06/2022 

11,96 7,99 33,19% 

07.006  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem. af_06/2022 

12,34 8,33 32,50% 

07.007  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 
montagem. af_06/2022 

14,63 9,99 31,72% 

07.008  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - 
montagem. af_06/2022 

16,32 11,31 30,70% 

07.009  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem. af_06/2022 

17,33 12,35 28,74% 

07.010  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. af_06/2022 

18,27 13,52 26,00% 
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09.004  

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, cor  
branca, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 01 

104,76 73,71 29,64% 

09.005  

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, cor 
verde,  junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço 

121,59 84,60 30,42% 

09.006  

Revestimento ceramico para parede, 32 x 66 cm, pei 3, 
Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha nevada 
acetinada  ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-II, rejuntado 

75,68 55,74 26,35% 

10.002  
Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ 
concreto fck = 21mpa 

48,01 31,86 33,64% 

10.004  
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive 
argamassa de regualrização 

71,04 49,48 30,35% 

10.005  Rodapé alta resistência, h =  7 cm 29,50 20,21 31,49% 

11.001  
Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira Espacial 
para edificações em geral 

12,72 8,49 33,25% 

11.002  

Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, 
diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem 
lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de 
epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi 
branco - Executada 

542,04 399,61 26,28% 

11.003  
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 
águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso 
transporte vertical. af_07/2019 

60,20 41,41 31,21% 

11.005  

Trama de madeira composta por terças para telhados de 
até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, 
metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 
vertical. af_07/2019 

23,95 17,12 28,52% 

11.006  
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 
8mm 

113,27 76,75 32,24% 

11.007  
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. 
af_07/2019 

202,82 140,56 30,70% 

11.008  Rufo em placa de concreto l = 0,34 m 93,64 69,19 26,11% 

12.001  

Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor 
auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, 
acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e 
instalação 

77,83 50,43 35,20% 

13.001  
Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, 
exclusive vidro 

448,56 306,11 31,76% 

13.002  Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 288,77 192,77 33,24% 

13.003  

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, 
com vidros, batente, acabamento com acetato ou 
brilhante e ferragens, inclusive alizar e contramarco, 
fixação com parafuso. fornecimento e instalação. 

985,18 642,17 34,82% 

13.004  
Painéis em vidro temperado incolor 6mm, fixados com 
acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25 - 
fornecimento e instalação 

447,21 289,78 35,20% 
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13.005  Painel em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana fixo 400,79 276,89 30,91% 

13.006  
Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de 
abrir ou correr 

363,73 251,14 30,95% 

13.007  
Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,25 x 
2,45 m, espessura 10mm, Barra antipanico dupla, 
inclusive acessorios 

9.460,11 6.133,87 35,16% 

13.008  

Fornecimento e montagem de porta de enrolar 
automática, em chapa 20 Transvision, com guias laterais, 
soleira T, motor para 1000Kg , PVC auto lubrificante nas 
guias, borracha de vedação de soleira, central com 02 
controles e pintura eletrostática 

457,64 305,50 33,24% 

13.009  
Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de 
abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou 
roldanas e fechadura 

400,79 275,17 31,34% 

14.001.001  
Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e 
assentamento 

4.353,85 2.878,90 33,88% 

14.001.002  Implantação de estrutura tipo BI3 - Padrão Energisa 251,24 163,30 35,00% 
14.001.003  Certificação de cabo de Fibra óptica 38,05 26,74 29,72% 

14.001.004  
Cabo de fibra ótica de 6 vias - CABO OPT FIBER-LAN 
IND/OUT 06F OU SUPERIOR MM50 10G OM3 LSZH 

25,33 18,53 26,85% 

14.001.005  
Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - 
fornecimento 

73,72 47,76 35,21% 

14.001.006  Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg 75,54 48,95 35,20% 

14.001.007  
Fornecimento de cabo multiplexado para rede 
3x1x35+35mm2 

33,60 21,77 35,21% 

14.001.008  

Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, 
classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste 
(não incluso suporte) - fornecimento e instalação. 
af_12/2020 

30.625,74 19.998,09 34,70% 

14.001.009  
Suporte para transformador em poste de concreto duplo t 
- fornecimento e instalação. af_12/2020 

202,24 138,08 31,72% 

14.001.010  
Mão-de-obra para implantação de chave fusível 
monopolar 13,8kv 100a 

20,95 13,98 33,27% 

14.001.011  Fornecimento de elo fusível tipo 8k 19,95 12,94 35,14% 

14.001.012  
Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição 
polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não 
linear 

352,04 228,54 35,08% 

14.001.013  Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento 4,69 3,05 34,97% 
14.001.014  Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento 56,15 38,76 30,97% 

14.001.015  
Eletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 
3m 

649,33 432,07 33,46% 

14.001.016  Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 124,50 84,93 31,78% 
14.001.017  Luva de ferro galvanizado d=4" - Fornecimento 196,31 127,21 35,20% 

14.001.018  
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv 
/ 90º C 

144,22 98,42 31,76% 

14.001.019  
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 
90º C 

78,91 55,81 29,27% 

14.001.020  
Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 
2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2 

689,48 469,43 31,92% 
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14.002.001  

Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de 
distribuição de embutir, com barramento, em chapa 
galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive 
disjuntores 

8.276,57 5.484,21 33,74% 

14.002.002  
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para 
até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, 
exclusive disjuntores 

2.198,16 1.575,31 28,34% 

14.002.003  
Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa 
moldada 10 kA 

2.188,67 1.427,36 34,78% 

14.002.004  
Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), 10KA 

507,71 359,18 29,25% 

14.002.005  
Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva C, 5KA 

204,82 147,81 27,83% 

14.002.006  
Disjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca) 

154,10 114,94 25,41% 

14.002.009  
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - 
fornecimento e instalação. af_07/2025 

15,94 11,35 28,80% 

14.002.010  
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - 
fornecimento e instalação. af_07/2025 

14,86 10,39 30,08% 

14.002.011  
Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens 
ou similar 

375,77 252,57 32,79% 

14.002.012  
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA 
- 275v 

108,74 75,00 31,03% 

14.002.013  
Terminal de compressão para cabo de  95 mm2 - 
fornecimento e instalação 

11,38 7,89 30,67% 

14.002.014  
Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - 
fornecimento e instalação 

7,76 5,47 29,51% 

14.002.015  
Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - 
fornecimento e instalação 

5,36 3,95 26,31% 

14.002.016  
Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - 
fornecimento e instalação 

4,73 3,51 25,79% 

14.002.017  
Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - 
fornecimento e instalação 

3,57 2,67 25,21% 

14.003.001  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  95mm² - 
0,6Kv/1Kv/90° 

145,81 99,94 31,46% 

14.003.002  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  50mm² - 
0,6Kv/1Kv/90° 

78,91 55,81 29,27% 

14.003.003  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  35mm²  - 
0,6Kv/1Kv/90° 

56,52 39,82 29,55% 

14.003.004  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  25mm²  - 
0,6Kv/1Kv/90° 

42,65 30,19 29,21% 

14.003.005  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  - 
0,6Kv/1Kv/90° 

29,87 21,75 27,18% 

14.004.001  
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   
100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) 

127,21 91,49 28,08% 

14.004.004  
Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, 
com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) 

39,35 28,52 27,52% 

14.004.005  Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica 39,59 28,68 27,56% 
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- Rev 01 

14.004.006  
Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. 
Mopa ou similar) 

57,26 40,13 29,92% 

14.004.007  
Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada 
metálica (ref.: mopa ou similar) 

115,98 78,49 32,32% 

14.004.014  Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento 2,48 1,61 35,08% 
14.004.016  Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) 1,45 1,03 28,97% 
14.004.021  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") 99,68 72,41 27,36% 

14.005.004  
Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-
4249, cor azul, marca Steck ou similar 

66,65 49,93 25,09% 

14.006.006  
Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada 
fluorescente, 2 x 32w, ref. LSE, da Lumiluz ou similar, 
inclisve reator e lâmpada 

347,49 240,25 30,86% 

14.006.007  
Luminária de embutir com aletas, para lâmpada 
fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, 
inclusive reator e lâmpada 

373,94 257,41 31,16% 

14.006.008  
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, 
Autovolt, marca G-light ou similar 

62,42 46,72 25,15% 

14.006.009  
Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento 
com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 
1106-1DFB, da KBR ou similar 

287,50 193,83 32,58% 

15.001.006  Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento 2,48 1,61 35,08% 
15.001.008  Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) 1,45 1,03 28,97% 
15.001.015  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") 69,61 51,86 25,50% 

15.002.001  
Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 
19" x  44 U x 870 mm inclusive acessórios 

4.348,13 2.850,43 34,44% 

15.002.002  
Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 
profundidade 

246,86 167,50 32,15% 

15.002.003  Distribuidor interno óptico - D.I.O 1.295,69 847,18 34,62% 

15.002.004  
Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - 
Rev 01 

38,89 28,22 27,44% 

15.002.005  
Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - 
Rev 02 

48,88 28,22 42,27% 

15.002.006  
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 
Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP 

4.528,75 2.945,09 34,97% 

15.002.007  
Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 
mpbs + 2P10-100-1000 BT 

1.596,29 1.043,24 34,65% 

15.002.008  
Gravador de vídeo IP NVR, para 16 canais, suporte de 
resolução Full HD, bivolt 

2.821,05 1.833,29 35,01% 

15.003.001  Módulo de tomada RJ-45 - Cat. 6 58,17 40,34 30,65% 
15.003.002  Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 01 módulos 6,73 4,89 27,34% 
15.003.007  Certificação de rede cabeamento estruturado 35,18 25,44 27,69% 
15.004.002  Cabo de fibra ótica de 6 vias 25,33 18,51 26,92% 
15.004.003  Emenda Por fusão em Cabo 101,23 68,20 32,63% 
15.004.004  Certificação de cabo de Fibra óptica 38,05 26,74 29,72% 

16.003  
Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio 
de 7/8" x 1/8" 

20,58 14,91 27,55% 

16.004  
Conector split -  bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - 
fornecimento e instalação 

21,38 15,39 28,02% 
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16.005  
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 
5/8"x3,00m com conector 

164,20 121,48 26,02% 

16.008  Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento 7,75 5,02 35,23% 

16.010  
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de 
cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-
745 ou similar (SPDA) 

2,96 2,02 31,76% 

16.013  
Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - 
fornecimento e instalação 

5,36 3,95 26,31% 

16.014  
Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - 
fornecimento e instalação 

7,76 5,47 29,51% 

16.015  
Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga 
com 360g (p/ SPDA) - Fornecimento e instalação 

83,17 54,37 34,63% 

16.016  
Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 45mm de 
diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e porca em inox - 
SPDA 

18,10 13,26 26,74% 

16.017  
Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, 
para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou 
similar (SPDA) 

485,50 327,83 32,48% 

16.020  Massa 3M para calafetação (fornecimento) 40,35 26,14 35,22% 

17.001.001  
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto 
sanitário. af_08/2022 

66,95 48,23 27,96% 

17.001.003  
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022 

26,60 19,62 26,24% 

17.001.004  
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022 

15,84 10,93 31,00% 

17.002.001  
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm   
Rev.01 - 10/2022 

101,81 69,48 31,76% 

17.002.002  
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm 
Rev. 01 - 10/2022 

77,22 52,73 31,71% 

17.002.003  
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - 
Rev 01_10/2022 

28,59 20,61 27,91% 

17.002.005  Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm =  50mm 24,72 18,13 26,66% 

17.002.008  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 
esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

34,27 25,63 25,21% 

17.002.009  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

26,96 20,05 25,63% 

17.002.015  
Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 
esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

28,60 19,84 30,63% 

17.002.016  
Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 
esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

20,61 13,74 33,33% 

17.003.005  
Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 
50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de 
descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

72,99 53,91 26,14% 
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17.003.006  
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, 
d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, 
marca Akros ou similar 

90,25 66,03 26,84% 

17.003.007  Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio 111,32 79,68 28,42% 

17.004.002  
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm   
Rev.01 - 10/2022 

101,81 69,48 31,76% 

17.004.003  
Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 
dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

91,49 62,32 31,88% 

17.004.004  
Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de 
águas pluviais. af_06/2022 

38,68 27,94 27,77% 

17.004.005  
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
af_06/2022 

38,75 26,30 32,13% 

17.005.001  Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm 45,23 32,02 29,21% 

17.005.002  
Fornecimento de curva 45º de pvc junta elástica, ponta / 
bolsa, diam. =   75mm 

114,57 74,25 35,19% 

17.005.003  Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm 45,23 32,02 29,21% 

17.005.004  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 
esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

11,67 8,12 30,42% 

17.005.005  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de 
esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

24,61 17,91 27,22% 

17.005.012  
Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm = 75mm 

31,85 21,70 31,87% 

18.001.001  
Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

57,73 38,18 33,86% 

18.001.002  
Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

22,14 14,89 32,75% 

18.003.001  
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa 
de água diâm = 75mm x 21/2" 

279,24 183,75 34,20% 

18.003.004  
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em 
reservação predial de água - fornecimento e instalação. 
af_04/2024 

27,73 20,17 27,26% 

18.003.007  
Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020 

70,06 47,09 32,79% 

18.003.009  
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, 
dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água 
- fornecimento e instalação. af_04/2024 

23,87 17,58 26,35% 

19.001  

B01 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, 
e = 2cm, dim 3,58x0,60m, com 04 cubas louça embutir, 
sifão cromado, válvula cromada, torneira deca cromada 
(decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, 
assentada 

5.025,93 3.352,42 33,30% 
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19.002  

B05 - Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, 
e = 2cm, dim 5,00x0,60m, com 01 cubas louça embutir, 
sifão cromado, válvula cromada, torneira deca cromada 
(decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, 
assentada 

3.672,70 2.427,79 33,90% 

19.003  

Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. 
L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, 
válvula cromada, engate cromado, com Torneira de mesa 
com fechamento automático, ref.1173 

817,95 556,43 31,97% 

20.001  
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - 
ref.1509 Deca ou similar 

125,28 90,41 27,83% 

20.002  

Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, 
modelo TS740 de parede,  capacidade de 47 litros, 
profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e 
saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm, da marca Franke ou 
similar, 

935,85 619,68 33,78% 

20.003  
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da 
JSN, ref. J7 ou similar 

93,32 63,10 32,38% 

20.004  

Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, 
injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor 
frontal para controle de substituição do papel interfolha e 
fundo em Plástico ABS cinza. 

161,69 110,03 31,95% 

21.001.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, 
concretada, acabamento liso e polido, assentada com 
argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e 
torneira 

1.369,69 921,86 32,70% 

21.001.002  
Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com 
fundo emborrachado 

1.066,37 691,04 35,20% 

21.001.003  
Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, 
DECA ou similar 

110,61 76,19 31,12% 

21.001.004  
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com 
articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 
ou similar 

382,28 255,28 33,22% 

21.002.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, 
concretada, acabamento liso e polido, assentada com 
argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e 
torneira 

1.369,69 921,86 32,70% 

21.002.002  
Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com 
fundo emborrachado 

1.066,37 691,04 35,20% 

21.002.003  
Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, 
DECA ou similar 

110,61 76,19 31,12% 

21.002.004  
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com 
articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 
ou similar 

382,28 255,28 33,22% 

21.003.001  

Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, 
concretada, acabamento liso e polido, assentada com 
argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e 
torneira 

1.369,69 921,86 32,70% 

21.003.002  
Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com 
fundo emborrachado 

1.066,37 691,04 35,20% 
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21.003.003  
Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, 
DECA ou similar 

110,61 76,19 31,12% 

21.003.004  
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com 
articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 
ou similar 

382,28 255,28 33,22% 

22.001  
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, 
uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, 
e=4mm. af_09/2023 

185,27 129,85 29,91% 

23.001  
Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e 
condensadora), (parede-teto), de 60000 btu/h. 

738,31 537,24 27,23% 

23.002  

Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e 
condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com 
distância de instalação entre evaporadora e 
condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 

428,82 309,40 27,85% 

24.001.001  
Locação de construção de edificação até 200m2,  
inclusive execução de gabarito de madeira 

11,23 8,39 25,29% 

24.002.002  

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, 
adensado e lançado, para uso infraestrutura e 
superestrutura, com formas planas em compensado 
resinado 12mm (05 usos) 

2.853,19 2.138,10 25,06% 

24.002.005  Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 118,76 84,18 29,12% 

24.003.001  
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, 
lançado e adensado em superestrutura 

747,90 502,79 32,77% 

24.003.005  
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1 

14,71 10,61 27,87% 

24.003.006  
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 
superestruturas e fundações - R1 

15,84 11,47 27,59% 

24.006.002  
Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ 
concreto fck = 21mpa 

48,01 31,86 33,64% 

24.006.003  
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive 
argamassa de regualrização 

71,04 49,48 30,35% 

24.007.001  
Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e 
tela galvanizada malha 2" 

347,43 243,99 29,77% 

24.008.001  
Placa indicativa de "PERIGO PROIBIDO FUMAR" em pvc, 
dim.: 20 x 30 cm 

41,62 26,97 35,20% 

24.008.002  
Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido 
produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm 
fotoluminescente 

17,39 12,54 27,89% 

25.001  Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) 519,41 344,12 33,75% 
25.002  Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) 578,24 382,26 33,89% 

25.003  
Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de 
estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, 
exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 

926,55 618,53 33,24% 

25.004  
Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" 
npt x 1/4" npt, p/instalação de gás 

39,83 28,85 27,57% 

25.005  
Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" 
npt x 1/2" npt, p/instalação de gás 

42,70 30,71 28,08% 
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25.006  Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm 61,83 41,10 33,53% 

25.007  
Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", 
entrada e saída bico da mangueira, para instalação de 
gás 

46,96 30,70 34,63% 

25.008  Regulador de gás RP-21 com manômetro 503,14 330,47 34,32% 
25.009  União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás 18,96 12,57 33,70% 

25.010  
Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") 
p/inst.gás 

90,30 66,65 26,19% 

25.011  
Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 
7/16"NPT, p/instalações gás 

28,08 19,52 30,48% 

25.012  
Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 
22mm x 15mm 

30,34 22,38 26,24% 

25.014  
Tê  de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm 
(3/4") 

30,33 22,69 25,19% 

25.015  Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") 77,57 52,36 32,50% 

25.018  
Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão 
soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais 
de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 

64,30 44,48 30,82% 

26.001  
Coifa em aço inox com filtro 120x70x25cm, Multinox ou 
similar 

2.409,39 1.579,59 34,44% 

26.002  
Damper corta-fogo 800 x 400mm - Fornecimento e 
instalação 

2.735,63 1.790,65 34,54% 

26.003  
Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para 
sistema exaustão 

407,08 288,87 29,04% 

28.001  
Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica 
Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete. 

2.215,95 1.443,54 34,86% 

28.002  
Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com 
montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, 
c/acabamento polido, p/fixação em piso 

917,72 609,82 33,55% 

28.003  Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm 686,93 458,04 33,32% 
28.004  Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio 706,99 462,68 34,56% 
28.005  Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024 17,78 12,63 28,97% 
28.006  Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio 62,54 41,72 33,29% 

28.007  
Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) 
h=1,00m, fornecimento e plantio 

62,54 41,72 33,29% 

28.008  Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio 91,57 60,54 33,89% 

29.002  

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica 
(caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: 
t). af_07/2020 

7,55 5,13 32,05% 

29.003  
Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ 
(Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive 
descarte. Rev 01_03/2025 

432,39 288,65 33,24% 

 

Diante dos descontos superiores à 25%, apontados no relatório de análise anterior (RI nº 
003/2026), foi solicitada à empresa a apresentação de declaração de exequibilidade de 
preços. A empresa emitiu a declaração ao IFS, alegando a exequibilidade dos preços 
demonstrados. 
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a.4) Serviços iguais com preços unitários diferentes 

Verificou-se que a empresa não apresentou nenhum serviço idêntico com preços unitários 
diferentes. 

 

a.5) Alteração em descrição/unidade/quantidade de item de planilha 

Não foram identificadas alterações ou inconsistências na descrição, unidade de medida ou 
quantidade dos itens da planilha orçamentária apresentada pela empresa. 

 

b) Apresentação das Composições de BDI e Encargos Sociais 

A empresa apresentou a composição analítica do BDI, informando percentual de 23,09%, em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas no edital. Contudo, verificou-se a permanência 
da aplicação de percentuais distintos de BDI na planilha orçamentária, em 233 itens, variando 
entre 18,18% e 23,30%, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 8 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
 PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$) - VENDA  

 PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) - CUSTO  
 BDI  

02.004.001  
Controle tecnológico de concreto - por rompimento de 
corpo de prova 

12,37 10,05 23,08% 

02.004.002  Moldagem de corpos de prova 4,99 4,05 23,21% 

03.001  
Escavação, carga e transporte de material de 1ª  
categoria,  com escavadeira hidraúlica, dmt 50  a 
200m 

1,83 1,49 22,82% 

03.002  
Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-
leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t 

0,50 0,41 21,95% 

03.003  
Material para base com cbr>60, inclusive aquisição, 
escavação e carga, exclusive limpeza e transporte 

12,89 10,47 23,11% 

03.004  

Execução e compactação de camada final de aterro 
(100% de energia do proctor normal) com solo 
predominantemente arenoso, em camadas com 
espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e 
transporte e solo. af_09/2024 

5,59 4,54 23,13% 

03.005.001  Carga mecânica de material de 1ª categoria 0,65 0,53 22,64% 

03.005.002  
Transporte comercial com caminhão basculante de 
10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) 

0,13 0,11 18,18% 

04.002  

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura). af_01/2024 

33,67 27,35 23,11% 

04.003  
Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal 
(caiação). af_05/2021 

1,77 1,44 22,92% 
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04.004.001  Lona plástica preta 5,70 4,63 23,11% 

04.004.002  
Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, 
e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para 
juntas de concretagem - tres usos 

52,49 42,64 23,10% 

04.004.004  
Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 
40mm. 

10,78 8,76 23,06% 

05.001  
Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 
m2,  inclusive execução de gabarito de madeira 

6,50 5,28 23,11% 

05.002  
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 
categoria, profundidade até 1,50m 

63,40 51,51 23,08% 

05.003  Apiloamento manual de fundo de vala 31,71 25,76 23,10% 

06.003  
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 
demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou 
similar, exceto argamassa impermeabilização 

27,50 22,34 23,10% 

07.002  
Forma plana para estruturas, em compensado 
plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento 
- Rev 02_04/2022 

69,53 56,49 23,08% 

07.003  

Fornecimento e instalação de tela aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 
5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou 
similar 

31,84 25,87 23,08% 

07.005  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - 
montagem. af_06/2022 

7,99 6,49 23,11% 

07.006  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - 
montagem. af_06/2022 

8,33 6,77 23,04% 

07.007  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - 
montagem. af_06/2022 

9,99 8,12 23,03% 

07.008  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - 
montagem. af_06/2022 

11,31 9,19 23,07% 

07.009  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 
montagem. af_06/2022 

12,35 10,03 23,13% 

07.010  
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de 
concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 
montagem. af_06/2022 

13,52 10,98 23,13% 

08.002  
Contraverga pré-fabricada, espessura de *15* cm. 
af_03/2024 

49,48 40,20 23,08% 

08.003  

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e 
argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021 

89,79 72,95 23,08% 

09.001  

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 
de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em 
betoneira 400l. af_10/2022 

8,81 7,16 23,04% 

09.002  
Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com 
Rebotec, espessura 2,0 cm 

38,03 30,90 23,07% 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 
COORDENADORIA DE ENGENHARIA CIVIL 

 

31 de 40 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe  

Rua Dom José Thomaz, 194 – Bairro São José -– Aracaju/SE 
CEP 49.015-090 - Fone: (79) 3711-1453 

CNPJ: 10.728.444/0001-00 - e-mail: dipop@ifs.edu.br 
 

09.003  
Reboco ou emboço interno, de parede, com 
argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, 
espessura 1,5 cm 

35,95 29,21 23,07% 

09.004  

Revestimento cerâmico para  parede, 10 x 10 cm, cor  
branca, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço - Rev 01 

73,71 59,88 23,10% 

09.006  

Revestimento ceramico para parede, 32 x 66 cm, pei 
3, Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha 
nevada acetinada  ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-II, rejuntado 

55,74 45,28 23,10% 

10.001  Lona plástica preta 5,70 4,63 23,11% 

10.002  
Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ 
concreto fck = 21mpa 

31,86 25,88 23,11% 

10.003  
Regularização de base para revest. de pisos com arg. 
traço t4, esp. média = 2,5cm 

30,16 24,50 23,10% 

10.004  
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive 
argamassa de regualrização 

49,48 40,20 23,08% 

10.005  Rodapé alta resistência, h =  7 cm 20,21 16,42 23,08% 

11.001  
Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira 
Espacial para edificações em geral 

8,49 6,90 23,04% 

11.003  
Trama de aço composta por terças para telhados de 
até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, 
incluso transporte vertical. af_07/2019 

41,41 33,64 23,10% 

11.005  

Trama de madeira composta por terças para telhados 
de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, 
metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte 
vertical. af_07/2019 

17,12 13,91 23,08% 

11.006  
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 
8mm 

76,75 62,35 23,10% 

14.001.003  Certificação de cabo de Fibra óptica 26,74 21,72 23,11% 

14.001.004  
Cabo de fibra ótica de 6 vias - CABO OPT FIBER-LAN 
IND/OUT 06F OU SUPERIOR MM50 10G OM3 LSZH 

18,53 15,05 23,12% 

14.001.006  Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg 48,95 39,77 23,08% 

14.001.007  
Fornecimento de cabo multiplexado para rede 
3x1x35+35mm2 

21,77 17,69 23,06% 

14.001.010  
Mão-de-obra para implantação de chave fusível 
monopolar 13,8kv 100a 

13,98 11,36 23,06% 

14.001.011  Fornecimento de elo fusível tipo 8k 12,94 10,51 23,12% 
14.001.013  Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento 3,05 2,48 22,98% 

14.001.022  
Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª 
categoria, profundidade até 1,50m 

105,69 85,86 23,10% 

14.001.023  

Reaterro manual de valas ou áreas, com 
espalhamento e compactação, utilizando compactador 
à percussão sapinho, sem controle do grau de 
compactação 

19,24 15,63 23,10% 

14.002.007  
Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN 
(Europeu - linha branca), curva B 

56,31 45,75 23,08% 

14.002.009  
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - 
fornecimento e instalação. af_07/2025 

11,35 9,22 23,10% 
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14.002.010  
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - 
fornecimento e instalação. af_07/2025 

10,39 8,44 23,10% 

14.002.014  
Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - 
fornecimento e instalação 

5,47 4,44 23,20% 

14.002.015  
Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - 
fornecimento e instalação 

3,95 3,21 23,05% 

14.002.016  
Terminal de compressão para cabo de  25 mm2 - 
fornecimento e instalação 

3,51 2,85 23,16% 

14.002.017  
Terminal de compressão para cabo de  16 mm2 - 
fornecimento e instalação 

2,67 2,17 23,04% 

14.002.018  
Terminal de compressão para cabo de  10 mm2 - 
fornecimento e instalação 

2,42 1,97 22,84% 

14.002.019  
Terminal de compressão para cabo de   6 mm2 - 
fornecimento e instalação 

2,33 1,89 23,28% 

14.002.020  
Terminal de compressão para cabo de   4 mm2 - 
fornecimento e instalação 

2,14 1,74 22,99% 

14.002.021  
Terminal de compressão para cabo de   2,50 mm2 - 
fornecimento e instalação 

1,93 1,57 22,93% 

14.003.004  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  
25mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° 

30,19 24,53 23,07% 

14.003.006  
Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  
10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° 

15,37 12,49 23,06% 

14.003.007  
Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 
750v / 70°c 

11,20 9,10 23,08% 

14.003.008  
Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 
750v / 70°c 

9,74 7,91 23,14% 

14.003.009  
Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 
750v / 70°c 

8,43 6,85 23,07% 

14.004.002  
Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa 
perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou 
similar) 

14,80 12,02 23,13% 

14.004.003  
Suporte vertical  100 x 100 mm  para fixação de 
eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) 

14,27 11,59 23,12% 

14.004.006  
Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica 
(ref. Mopa ou similar) 

40,13 32,60 23,10% 

14.004.007  
Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada 
metálica (ref.: mopa ou similar) 

78,49 63,77 23,08% 

14.004.008  Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38mm 32,37 26,30 23,08% 
14.004.009  Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) 13,15 10,68 23,13% 

14.004.010  
Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, 
ref. CKP 116 ou similar 

11,77 9,56 23,12% 

14.004.011  
Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou 
similar) 

14,33 11,64 23,11% 

14.004.012  
Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou 
similar) 

15,63 12,70 23,07% 

14.004.013  
Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou 
similar) 

15,39 12,50 23,12% 

14.004.014  Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento 1,61 1,31 22,90% 

14.004.015  
Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com 
rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou 
similar) 

24,69 20,06 23,08% 

14.004.016  Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e 1,03 0,84 22,62% 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 
COORDENADORIA DE ENGENHARIA CIVIL 

 

33 de 40 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe  

Rua Dom José Thomaz, 194 – Bairro São José -– Aracaju/SE 
CEP 49.015-090 - Fone: (79) 3711-1453 

CNPJ: 10.728.444/0001-00 - e-mail: dipop@ifs.edu.br 
 

colocação) 

14.004.017  Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" 0,54 0,44 22,73% 

14.004.018  

Fixação de eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 
40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com 
parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje 
ou parede. af_09/2023 

10,68 8,68 23,04% 

14.004.019  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 14,20 11,54 23,05% 
14.004.021  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") 72,41 58,83 23,08% 

14.004.022  
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
25mm (3/4") 

6,55 5,32 23,12% 

14.004.023  
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
60mm (2") 

24,17 19,64 23,07% 

14.004.025  
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
25mm (3/4") 

2,17 1,76 23,30% 

14.004.026  
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
60mm (2") 

7,96 6,47 23,03% 

14.004.027  
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
110mm (4") 

39,51 32,10 23,08% 

14.004.028  
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm 
(3/4") 

7,23 5,87 23,17% 

14.004.029  
Fornecimento e instalação de saída horizontal para 
eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) 

5,43 4,41 23,13% 

14.004.030  
Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, 
p/eletroduto 

17,56 14,27 23,06% 

14.005.002  
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em 
pvc 

23,12 18,78 23,11% 

14.005.003  
Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, 
ABNT, 10A 

43,16 35,06 23,10% 

14.005.004  
Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 
ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar 

49,93 40,56 23,10% 

14.005.005  
Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01 

16,20 13,16 23,10% 

14.005.007  
Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho 
liso) para caixa 4" x 2" 

5,93 4,82 23,03% 

14.006.001  Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 20,37 16,55 23,08% 

14.006.003  
Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte 
e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 

23,23 18,87 23,11% 

14.006.005  
Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, 
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
af_03/2023 

43,89 35,66 23,08% 

14.006.008  
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 
6500k, Autovolt, marca G-light ou similar 

46,72 37,96 23,08% 

15.001.001  Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38mm 32,37 26,30 23,08% 
15.001.002  Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) 13,15 10,68 23,13% 

15.001.003  
Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou 
similar) 

14,33 11,64 23,11% 

15.001.004  
Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou 
similar) 

15,63 12,70 23,07% 

15.001.005  
Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ 
rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) 

18,76 15,24 23,10% 

15.001.006  Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento 1,61 1,31 22,90% 
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15.001.007  Arruela lisa zincada d=1/4" 0,53 0,43 23,26% 

15.001.008  
Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e 
colocação) 

1,03 0,84 22,62% 

15.001.009  
Fornecimento e instalação de saída horizontal para 
eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) 

9,08 7,38 23,04% 

15.001.010  

Fixação de eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 
40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com 
parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje 
ou parede. af_09/2023 

10,68 8,68 23,04% 

15.001.011  
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm 
(3/4") 

7,23 5,87 23,17% 

15.001.012  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 17,64 14,33 23,10% 

15.001.013  
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
32mm (1") 

8,87 7,21 23,02% 

15.001.014  
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
32mm (1") 

3,41 2,77 23,10% 

15.001.015  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") 51,86 42,13 23,10% 

15.001.016  
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
85mm (3") 

63,21 51,35 23,10% 

15.001.017  
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 
85mm (3") 

27,74 22,54 23,07% 

15.002.004  
Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 
c/1,50m - Rev 01 

28,22 22,93 23,07% 

15.002.005  
Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 
c/2,50m - Rev 02 

28,22 22,93 23,07% 

15.003.001  Módulo de tomada RJ-45 - Cat. 6 40,34 32,77 23,10% 
15.003.002  Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 01 módulos 4,89 3,97 23,17% 
15.003.003  Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 02 módulos 3,99 3,24 23,15% 

15.003.005  
Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 
6 

7,52 6,11 23,08% 

15.003.006  
Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - 
Rev 01 

16,20 13,16 23,10% 

15.003.007  Certificação de rede cabeamento estruturado 25,44 20,67 23,08% 
15.004.001  Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 12,67 10,29 23,13% 
15.004.002  Cabo de fibra ótica de 6 vias 18,51 15,04 23,07% 
15.004.003  Emenda Por fusão em Cabo 68,20 55,41 23,08% 
15.004.004  Certificação de cabo de Fibra óptica 26,74 21,72 23,11% 
16.001  Instalação Cabo de cobre nú 35 mm2 - (3,16m/kg) 5,92 4,81 23,08% 

16.003  
Fornecimento e assentamento de barra chata de 
alumínio de 7/8" x 1/8" 

14,91 12,11 23,12% 

16.004  
Conector split -  bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - 
fornecimento e instalação 

15,39 12,50 23,12% 

16.007  Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 14,20 11,54 23,05% 
16.008  Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento 5,02 4,08 23,04% 
16.009  Parafuso com bucha S-8 5,00 4,06 23,15% 

16.010  
Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de 
cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², 
ref:TEL-745 ou similar (SPDA) 

2,02 1,64 23,17% 

16.011  Arruela lisa zincada d=1/4" 0,53 0,43 23,26% 
16.012  Arruela de pressão bicromatizada 1/4" 0,53 0,43 23,26% 
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16.013  
Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - 
fornecimento e instalação 

3,95 3,21 23,05% 

16.014  
Terminal de compressão para cabo de  50 mm2 - 
fornecimento e instalação 

5,47 4,44 23,20% 

16.016  
Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 
45mm de diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e 
porca em inox - SPDA 

13,26 10,77 23,12% 

16.018  
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 
categoria, profundidade até 1,50m 

63,40 51,51 23,08% 

16.019  

Reaterro manual de valas ou áreas, com 
espalhamento e compactação, utilizando compactador 
à percussão sapinho, sem controle do grau de 
compactação 

19,24 15,63 23,10% 

16.020  Massa 3M para calafetação (fornecimento) 26,14 21,24 23,07% 

17.001.001  
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto 
sanitário. af_08/2022 

48,23 39,18 23,10% 

17.001.002  
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto 
sanitário. af_08/2022 

25,02 20,33 23,07% 

17.001.005  
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário. af_08/2022 

21,18 17,21 23,07% 

17.002.001  
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm   
Rev.01 - 10/2022 

69,48 56,45 23,08% 

17.002.003  
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - 
Rev 01_10/2022 

20,61 16,74 23,12% 

17.002.004  
Curva de 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
secundário, diâm = 40mm 

12,08 9,81 23,14% 

17.002.005  Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm =  50mm 18,13 14,73 23,08% 

17.002.006  
Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, 
diâm = 40mm 

11,89 9,66 23,08% 

17.002.008  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

25,63 20,82 23,10% 

17.002.009  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

20,05 16,29 23,08% 

17.002.010  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

13,76 11,18 23,08% 

17.002.011  
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
primário, diâm = 100 x 75mm 

48,90 39,73 23,08% 

17.002.013  
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
primário, diâm = 75 x 75mm 

39,04 31,72 23,08% 

17.002.014  
Luva de pvc, série normal, para esgoto predial, dn 100 
mm, instalada em dreno - fornecimento e instalação. 
af_07/2021 

24,61 19,99 23,11% 

17.002.015  
Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

19,84 16,12 23,08% 
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17.002.016  
Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

13,74 11,16 23,12% 

17.002.017  
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 
mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 

7,16 5,82 23,02% 

17.002.018  
Redução excentrica em pvc rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm = 100 x 50mm 

22,93 18,63 23,08% 

17.002.019  
Redução excentrica em pvc rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm =   75 x 50mm 

18,32 14,88 23,12% 

17.002.020  
Redução excentrica em pvc rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm = 100 x 75mm 

25,02 20,33 23,07% 

17.002.021  
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
primário, diâm =100 x 75mm 

45,35 36,84 23,10% 

17.003.005  

Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 
150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em 
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022 

53,91 43,80 23,08% 

17.003.006  
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma 
saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento 
branco, marca Akros ou similar 

66,03 53,64 23,10% 

17.003.007  
Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha 
aluminio 

79,68 64,73 23,10% 

17.004.002  
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm   
Rev.01 - 10/2022 

69,48 56,45 23,08% 

17.004.004  
Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais. af_06/2022 

27,94 22,70 23,08% 

17.004.005  
Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
af_06/2022 

26,30 21,37 23,07% 

17.005.001  Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm 32,02 26,01 23,11% 
17.005.003  Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm 32,02 26,01 23,11% 

17.005.004  
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 
50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 

8,12 6,60 23,03% 

17.005.006  
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto 
predial, d =  75 mm 

37,01 30,07 23,08% 

17.005.008  
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
primário, diâm =100 x 75mm 

45,35 36,84 23,10% 

17.005.009  
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
primário, diâm = 50 x 50mm 

24,48 19,89 23,08% 

18.001.001  
Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

38,18 31,02 23,08% 

18.001.002  
Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

14,89 12,10 23,06% 

18.001.003  
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022 

12,19 9,90 23,13% 

18.002.001  
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, 
soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal de 

6,04 4,91 23,01% 
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distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022 

18.002.002  
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022 

7,05 5,73 23,04% 

18.002.003  
Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022 

6,43 5,22 23,18% 

18.002.004  Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 11,07 8,99 23,14% 

18.002.005  
Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 
25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022 

12,19 9,90 23,13% 

18.002.006  
Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 
20mm x 1/2" 

16,25 13,20 23,11% 

18.002.007  
Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão 
diâm = 1/2" 

16,25 13,20 23,11% 

18.002.009  
Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, 
dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

17,04 13,84 23,12% 

18.003.002  
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca 
p/ registro diâm = 50mm x 11/2" 

18,57 15,09 23,06% 

18.003.003  
Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, 
marrom, diâm = 50 x 25mm 

17,98 14,61 23,07% 

18.003.004  
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em 
reservação predial de água - fornecimento e 
instalação. af_04/2024 

20,17 16,39 23,06% 

18.003.005  
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em 
ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022 

20,61 16,74 23,12% 

18.003.006  Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm 24,29 19,73 23,11% 

18.003.007  
Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020 

47,09 38,26 23,08% 

18.003.008  
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - 
fornecimento e instalação. af_01/2020 

9,82 7,98 23,06% 

18.003.009  

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, 
soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação 
predial de água - fornecimento e instalação. 
af_04/2024 

17,58 14,28 23,11% 

20.003  
Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, 
da JSN, ref. J7 ou similar 

63,10 51,26 23,10% 

23.003  
Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em dreno de 
ar condicionado - fornecimento e instalação. 
af_08/2022 

22,45 18,24 23,08% 

24.001.001  
Locação de construção de edificação até 200m2,  
inclusive execução de gabarito de madeira 

8,39 6,82 23,02% 

24.001.002  
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª 
categoria, profundidade até 1,50m 

63,40 51,51 23,08% 

24.001.003  Apiloamento manual de fundo de vala 31,71 25,76 23,10% 

24.002.003  
Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 
demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou 
similar, exceto argamassa impermeabilização 

27,50 22,34 23,10% 
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24.003.002  
Forma plana para estruturas, em compensado 
plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento 
- Rev 02_04/2022 

69,53 56,49 23,08% 

24.003.003  

Fornecimento e instalação de tela aço soldada 
nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 
5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou 
similar 

31,84 25,87 23,08% 

24.003.006  
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, 
dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas 
formas, para superestruturas e fundações - R1 

11,47 9,32 23,07% 

24.004.001  

Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, 
(espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e 
argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_03/2023 

71,02 57,70 23,08% 

24.005.001  

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de 
vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher 
de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em 
betoneira 400l. af_10/2022 

8,81 7,16 23,04% 

24.005.002  
Reboco ou emboço externo, de parede, com 
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com 
Rebotec, espessura 2,0 cm 

38,03 30,90 23,07% 

24.005.003  

Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico, aplicada manualmente em paredes internas 
de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, 
com taliscas. af_03/2024 

27,39 22,25 23,10% 

24.006.001  Lona plástica preta 5,70 4,63 23,11% 

24.006.002  
Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ 
concreto fck = 21mpa 

31,86 25,88 23,11% 

24.006.003  
Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com 
juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive 
argamassa de regualrização 

49,48 40,20 23,08% 

24.008.002  
Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido 
produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm 
fotoluminescente 

12,54 10,19 23,06% 

24.008.003  
Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo 
de morte) 

42,63 34,63 23,10% 

25.004  
Fornecimento e assentamento de niple redução latão 
1/2" npt x 1/4" npt, p/instalação de gás 

28,85 23,44 23,08% 

25.007  
Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 
3/8", entrada e saída bico da mangueira, para 
instalação de gás 

30,70 24,94 23,10% 

25.009  União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás 12,57 10,21 23,11% 

25.010  
Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") 
p/inst.gás 

66,65 54,15 23,08% 

25.011  
Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 
7/16"NPT, p/instalações gás 

19,52 15,86 23,08% 

25.012  
Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 
22mm x 15mm 

22,38 18,18 23,10% 

25.013  
Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 
diâm = 22mm (3/4") 

18,88 15,34 23,08% 

25.014  
Tê  de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 
22mm (3/4") 

22,69 18,43 23,11% 
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25.015  Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") 52,36 42,54 23,08% 

25.016  
Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 90º, 
diâm = 15mm (1/2") 

13,32 10,82 23,11% 

25.017  
Tê  de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 
15mm (1/2") 

15,93 12,94 23,11% 

25.018  

Tubo de aço preto sem costura, classe média, 
conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e 
sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. 
af_10/2020 

44,48 36,14 23,08% 

27.002  

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com 
lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 
02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva 
latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 

48,90 39,73 23,08% 

28.005  Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024 12,63 10,26 23,10% 
28.006  Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio 41,72 33,89 23,10% 

28.007  
Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) 
h=1,00m, fornecimento e plantio 

41,72 33,89 23,10% 

28.008  Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio 60,54 49,18 23,10% 
29.001  Limpeza geral 2,73 2,22 22,97% 

29.002  

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão 
basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica 
(caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre 
(unidade: t). af_07/2020 

5,13 4,17 23,02% 

 

 

Dessa forma, a empresa NÃO atendeu às correções apontadas no RI nº 003/2026. 

No que se refere aos encargos sociais, a empresa disponibilizou as composições para as 
categorias horista (102,98%) e mensalista (63,07%), ambas elaboradas sob o regime de 
tributação onerado, em atendimento aos parâmetros e premissas definidos no edital, não 
sendo verificada qualquer inconsistência nos percentuais utilizados. 

 

c) Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro 

A empresa apresentou o cronograma físico-financeiro referente à planilha de serviços, 
compatível com o prazo de execução estabelecido no edital, atendendo assim ao disposto nas 
exigências do instrumento convocatório. 

 

d) Composição de Custos Unitários 

Verificou-se que a empresa apresentou a composição detalhada dos custos unitários 
referentes aos itens constantes da planilha de serviços.  
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e) Composição da administração local: Equipe Dirigente, Encargos Complementares da 
Equipe Dirigente, Planilhas de Manutenção de Canteiro e de Apoio à Produção 

Verificou-se que a empresa atendeu às exigências relativas à composição da administração 
local, tendo apresentado a Equipe Dirigente, as Planilhas de Manutenção de Canteiro e de 
Apoio à Produção, bem como os Encargos Complementares da Equipe Dirigente. 

 

f) Conclusão 

Da análise da documentação apresentada, verifica-se que a licitante atendeu parcialmente às 
exigências editalícias, pois permaneceu com os vícios apontados em relatório de análise 
anterior (RI nº 003/2026). 

Destaca-se: (i) a aplicação de percentuais distintos de BDI na planilha orçamentária, 
divergentes do percentual declarado na composição analítica. 

O percentual apresentado para o BDI deve ser único e sua composição deve ser demonstrada, 
conforme planilha de composição do BDI de referência (Anexo IV do Projeto Básico). A 
empresa demonstrou a composição do BDI, no valor de 23,09%, porém utilizou diferentes 
percentuais de BDI na planilha orçamentária, apresentando, portanto, desconformidade entre 
dcumentos da proposta. 

Ressalta-se que a empresa licitante teve acesso à relatório minucioso de análise da proposta 
inicial (RI nº 003/2026), contendo todos os itens com valores distintos de BDI em relação ao 
valor apresentado em sua composição (23,09%). Entretanto, a proposta corrigida 
permaneceu com os mesmos vícios. 

 
Aracaju/SE, 13 de fevereiro de 2026.

 
 
 
 
 
 
 

Juliana Oliveira Malta 
Engenheira Civil 

CENG/DIPOP/PRODIN/REITORIA/IFS 


