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TERMO DE REFERENCIA

Referéncia: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME N2 1/2019.

1 - OBJETO DA CONTRATAGCAO

1.1 Aquisicdo de Ativos de Rede, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento.

2 - DESCRICAO DA SOLUGAO DE TIC

Aquisicao de Equipamentos de Tecnologia da Informacdo: switches, Transceivers e
Servicos de Instalacdo de Ativos de Rede, conforme tabela abaixo:

2.1 Bens e servicos que compoem a solucao

- L. Quant. | Quant.
Grupo Item Descricao CATMAT | Métrica Minima | Maxima
Switches Core de Rede - Tipo | Unidade
1 . . 466671 02 04
e instalacao
1 5 Transceiver, 472262 Unidade 48 9
SFP+, 10GbE, SR, 850nm
3 | Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE 297163 | Unidade 10 20
- 4 | ANTENA WIRELESS 320847 | Unidade 02 02

Antena para radio digital
ponto-a-ponto para
estabelecimento de links em

visada direta (PTP) e sem visada

direta (PTMP), ponto e
multiponto,  operagdo  em
micro-ondas em faixa nao
licenciada de 51150 5875

(MHZ), caracteristicas da

antena, 1) Tipo: antena
parabolica  direcional  com
design refletor de prato.
Sistema  Plug and  Play

integrado para conexao a ODU




(rddio), sem necessidade de
ferramentas; 2) Caracterizacao
do diagrama de radiacao:
maximo de 5 graus vertical e 5
graus horizontal para relagdo
frente-costa minima de 34DB;
3) Ganho: minimo de 30dbi; 4)
Polarizacao dual-linear: sim; 5)
35 DB.
Modelo de referéncia: Ubiquiti
Litebeam LBE-M5-23 5GHZ
23DBlI 100+MBPS ou similar.

Homologado pela Anatel.

Cross Pol Isolation:

2.2 Quantitativo maximo/total do Orgao gerenciador e participantes

- . CAMPUS
Grupo Item Descricao Métrica | REITORIA GLORIA
1 Switches Core de Rede - Tipo | | Unidade 04
e instalacao i
1 Transceiver, Unidade
2 96 -
SFP+, 10GbE, SR, 850nm
3 Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE Unidade 20 -
- 4 | ANTENA WIRELESS Unidade - 02

3- JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAGCAO

3.1. Contextualizacao e Justificativa da Contratacao

Ativos de rede sdo equipamentos especificos que permitem estruturar uma rede de

computadores, conectando as maquinas do IFS umas as outras e também conectando

a instituicdo a internet.

Ocorre que no cenario atual, os dois “switches core” de rede instalados no data center

do IFS, que sdo responsaveis por permitir o acesso aos servigos informaticos do IFS,




encontram-se fora de garantia e defasados tecnologicamente. Esse cenario impde risco
a continuidade da prestacao dos servicos da instituicdo, especialmente considerando o
momento em que vivemos, onde grande parte das atividades e servicos precisam ser

feitos de modo remoto.

Além disso, o Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo - PDTIC prevé "Renovagédo do
Parque Tecnoldgico. Assim, a presente aquisicdo faz-se necessaria a fim de garantir a
continuidade do negdcio em caso de falhas dos equipamentos atuais. O quantitativo a
ser adquirido foi definido por meio de analise dos equipamentos que deverdo ser

substituidos.

A presente contratagdo é imprescindivel a atualizagdo tecnoldgica e consolidacdo da
operacao continuada e integrada da rede local (LAN) da instituicdo, em conformidade
com as normas vigentes no ambito de projetos para cabeamento estruturado, bem
como manutencao dos servigos essenciais de Tecnologia da Informacdo e Comunicagdo
(TIC) e provimento da infraestrutura necessaria no acesso aos sistemas informatizados

internos e externos.

A aquisicao das antenas wireless se justifica diante da conclusédo das obras da sede
definitiva do IFS Campus Gléria, em 01/06/2021, e da necessidade de implantagdo da
rede de comunicagdo de telefonia. Assim, a compra desse equipamento visa permitir a
instalacdo de ramais telefGnicos na guarita com o objetivo de propiciar a comunicacao
externa e interna dos vigilantes com vistas ao controle de acesso e protecdo

patrimonial, uma vez que ndo ha cabeamento estruturado para este setor.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS

ID Objetivos Estratégicos

OEO3 | Garantir a seguranca da informacdo e comunicacao do Estado e o sigilo das

informacgdes do cidadao (EGD 2016-2019)

OE04 | Expandir e inovar a prestacao de servicos digitais (EGD 2016-2019)

OEO5 | Melhorar a governanca e a gestdao por meio do uso da tecnologia (EGD 2016-




2019)

OEO06 | Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos servicos digitais (EGD 2016-2019

OEQ7 | Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, servicos e infraestrutura

(EGD 2016-2019)

OEQ7 | Ampliar a informatizacdo de processos administrativos e académicos (PEI/IFS).

OE10 | Aprimorar a interacao direta entre governo e sociedade (EGD 2016-2019)

OE11 | Aperfeicoar processos e Procedimentos institucionais (PEI/ IFS)

ALINHAMENTO AO PDTIC VIGENTE

ID Acao do PDTIC

203 Aquisicdo de novos switches

ALINHAMENTO AO PAC VIGENTE

ID Descricao

1647 | Switch

1648 | Transceiver

1649 | Transceiver

1650 | Instalacao e montagem de rede local de conectividade

3.3. Estimativa da demanda

3.3.1 O calculo da estimativa da solucao de TIC a ser contratada consta, de forma detalhada, no
Estudo Técnico Preliminar — ETP, que conforme requisito da Instru¢do Normativa SGD/ME N°
1/2019 sera publicado no site institucional. A seguir, tabela resumida dos itens e quantitativos

encontrados apo6s ETP.

Item Descricao CATMAT | Métrica | Quant. Quant.
Minima | Maxima

1 Switches Core de Rede - Tipo | e | 466671

. - Unidade 02 04
instalacao

2 Transceiver, 472262 Unidade 48 96




SFP+, 10GbE, SR, 850nm

3 Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE 297163 Unidade 10 20

4 | ANTENA WIRELESS 320847 | Unidade 02 02

3.4. Parcelamento da Solucao de TIC

3.4.1 Os itens 01, 02 e 03 devem ser adquiridos/contratados em um Unico grupo, pois trata-se de
uma solucado unificada.

3.4.2 Os diversos componentes possuem grande dependéncia entre si e ha a necessidade de que
a empresa Contratada seja capaz de garantir a interoperabilidade plena dos ATIVOS DE TIC.

3.4.3. Além disso:

[) trata-se de uma licitacao aberta e o ndo agrupamento implicaria em risco de aquisicao de
equipamentos de fabricantes diferentes que provavelmente serdo capazes de funcionar
com interoperabilidade basica, mas sem garantia de prover funcionalidades
configuragdes avancadas;

Il) os servicos de instalacdo e suporte (garantia estendida) devem ser exatamente compativeis

com os equipamentos contratados.

3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcancados
3.5.1 Neste, pretende-se alcangar os seguintes resultados:
e Garantir a continuidade da prestagdo de servicos ao negdcio da instituicao;
e Garantir a continuidade da prestacdo de servicos a comunidade interna e
externa a instituicao;
e Melhorar o desempenho da comunicacdo entre os sistemas informatizados e os
seus clientes;
e Melhorar a capacidade de gerenciamento dos ativos de rede;
e Aumentar a Seguranca de configuracdo dos equipamentos ativos de rede;
e Maior integragdo entre solugdes de seguranga ja implantadas e equipamentos

ativos de rede.



4- ESPECIFICAGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Todos os requisitos da solucdo a ser contratada estdo demonstrados no item 4 do ANEXO

VIl (Estudo Técnico Preliminar) deste instrumento licitatério.

5- RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para
acompanhar e fiscalizar a execugao dos contratos;

5.1.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servico ou de Fornecimento
de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia ou Projeto Basico;
5.1.3 Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecdes realizadas;

5.1.4 Aplicar a Contratada as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

5.1.5 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a Contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;

5.1.6 Comunicar a Contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento
da solucao de TIC;

5.1.7 Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solucao de TIC por parte
da Contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel;

5.1.8 Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucao de TIC sobre
os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relacdo contratual, incluindo a
documentacdo, o coédigo fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados,
pertencam a Administragao;

5.1.9 Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e, posterior,

recebimento definitivo;

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA
5.2.1 Indicar formalmente e por escrito, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds a

assinatura do contrato, junto a contratante, um preposto idéneo com poderes de decisdo para




representar a contratada, principalmente no tocante a eficiéncia e agilidade da execuc¢do do
objeto deste Termo de Referéncia, e que devera responder pela fiel execugdo do contrato;

5.2.2 Atender prontamente quaisquer orientacdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do
Contrato, inerentes a execucao do objeto contratual;

5.2.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados a Contratante ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relacao
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizaggo ou o
acompanhamento da execucao dos servicos pela Contratante;

5.2.4 Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela Contratante, cujo
representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessaria;

5.2.5 Manter, durante toda a execucao do contrato, as mesmas condicdes da habilitacao;

5.2.6 Quando especificada, manter, durante a execucdo do contrato, equipe técnica composta
por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da
solucao de TIC;

5.2.7 Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento
da solucao de TIC durante a execucao do contrato;

5.2.8 Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucao de TIC sobre os
diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relacdo contratual, incluindo a
documentacao, os modelos de dados e as bases de dados a Administracao;

5.2.9 Executar o objeto do certame em estreita observancia dos ditames estabelecido pela Lei
n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD);

5.2.10 Nao veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca da prestagdo dos servigos
do contrato, sem prévia autorizacao da contratante;

5.2.11 Nao fazer uso das informagdes prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e

absoluto cumprimento do contrato em questao.

5.3. Deveres e responsabilidades do 6rgao gerenciador da ata de registro de precos

5.3.1 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Precos;

5.3.2 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegocia¢cdes de condic¢des, produtos ou

precos registrados;



5.3.3 Definir mecanismos de comunicacdo com os 6rgaos participantes e nao participantes,
contendo:
[) as formas de comunicacdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou
sistema informatizado, quando disponivel; e
ll) definicdo dos eventos a serem reportados ao 6rgao gerenciador, com a indicagao de prazo
e responsavel.
5.3.4 Definir mecanismos de controle de fornecimento da solucdo de TIC, observando, dentre
outros:
) a definicdo da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da solugéo de TIC;
Il) as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solu¢cdo de TIC aos 6rgdos
participantes e nao participantes, contendo prazos e formas de negociagao e redistribuicao da
demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade minima de
fornecimento e for requerida pela contratada; e
[l) as regras para a substituicao da solucdo registrada na Ata de Registro de Precos, garantida
a realizacdo de Prova de Conceito, em funcao de fatores supervenientes que tornem necessaria

e imperativa a substituicdo da solucao tecnoldgica;

6- MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1 Quantidade minima de bens ou servigos para comparacao e controle

Id. Descricao do Bem ou Servico Quantidade | Quantidade
Minima Maxima

1 |Switches Core de Rede - Tipo | e Instalacdo 02 04

2 |Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 48 96

3 |Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE 10 20

4 | ANTENA WIRELESS 02 02

6.2. Mecanismos formais de comunicacao

6.2.1 O encaminhamento formal de demandas, a cargo da Area Requisitante do Objeto ou

do Gestor do Contrato e deverd ocorrer por meio de Ordem de Fornecimento de Bens de




TIC, e devera conter, no minimo:

a) a definicdo e a especificacdo dos servicos a serem realizados ou bens a serem
fornecidos;
b) o volume estimado de servigos a serem realizados ou a quantidade de bens a serem
fornecidos segundo as métricas definidas em contrato;
c) o cronograma de realizacdo dos servicos ou entrega dos bens, incluidas todas as
tarefas significativas e seus respectivos prazos; e
d) aidentificacdo dos responsaveis pela solicitacdo na Area Requisitante da solucdo.
6.2.2 O encaminhamento das demandas devera ser planejado visando a garantir que os
prazos para entrega final de todos os bens e servigos estejam compreendidos dentro do
prazo de vigéncia contratual.
6.2.3 A comunicagdo também podera ocorrer por:
a)E-mail institucional;
b) Oficio; ou
c) Mecanismo formal acordado entre as partes.
6.3 Da Execucao da Ordem de Fornecimento de Bens de TIC — Em analise

6.3.1 O monitoramento da execucdo deverd observar o disposto no Modelo de Gestdo do

Contrato e resumidamente, consiste no fluxo de execu¢do de Ordem de Servigo a seguir:

Fiscal Técnico

Fiscal

GCTIC - Execugdo da OS/OF8

Fiscal Ad ministrativo

( )_>{ Emitir OS/OF8

Gestor do Contrato

Efetuar Emitir Nota
Corregdes Fiscal

Fonte: Governo Federal — Fluxo da INS SGD ME N° 1/2019 e alteracbes

Contratada

6.4. Manutencao de Sigilo e Normas de Seguranca



6.4.1 A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes
contidos em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de
armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execucao dos servi¢os, nao
podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei,

independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.42 O Termo de Compromisso e Manutencao de Sigilo, contendo declaracdo de
manutencdo de sigilo e respeito as normas de seguranga vigentes na entidade, a ser
assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciéncia, a ser assinado por
todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratagdo, encontram-se

nos ANEXOS Ill e IV, respectivamente.

7- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Entrega e Critérios de Aceitacao

7.1.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir do envio da

Ordem de Fornecimento de Bens de TIC e a respectiva Nota de empenho, em remessa Unica, nos

enderecos abaixo:

7.1.1.1. Grupo 1: Instituto Federal de Sergipe (Campus Aracaju) - Avenida Eng® Gentil Tavares da

Mota, 1166, Bairro Getulio Vargas, Aracaju- SE, CEP: 49055-260.

7.1.1.2. Item 04: Instituto Federal de Sergipe (Campus Gldria) - Povoado Piabas, s/n, Zona Rural,

Nossa Senhora da Gléria - SE, CEP: 49680-000.

7.1.2 Os bens serdo recebidos provisoriamente a partir da entrega para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta apresentada;

7.1.3 Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades;

7.14 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado;

7.1.5 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do




prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;

7.1.6 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato;

7.1.7 Os eventuais componentes, manuais, ou acessdrios, mesmo que ndo constantes na
descricdo do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fabrica, deverdo também
ser entregues no Instituto Federal de Sergipe — IFS, sem qualquer custo adicional;

7.1.8 Quaisquer duvidas sobre a entrega dos materiais poderao ser sanadas através dos seguintes

contatos:-e-mail: dti@ifs.edu.br ou pelo tel.: (79) 3711-3166.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspecao

7.2.1 Os bens objetos da contratacdo serdo testados pela equipe técnica da contratagdo. A
empresa fornecedora devera participar dos testes através de sua equipe técnica.

7.2.2 Os testes deverao ser realizados no ato da entrega do servi¢o de Instalacao de ativos

de Rede a ser realizado como objeto desse contrato.

7.3. Niveis Minimos de Servico Exigidos
7.3.1 Nao se aplica.
7.4. San¢oes Administrativas e Procedimentos para retencao ou glosa no pagamento

7.4.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em

decorréncia da contratacao;

b) ensejar o retardamento da execucao do objeto;

c) falhar ou fraudar na execucao do contrato;

d) comportar-se de modo inidoneo;

e) cometer fraude fiscal;
7.4.2 Pela INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL do objeto deste contrato, a Administracio pode
aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:
7.4.2.1 ADVERTENCIA, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;
7.4.2.2 MULTA MORATORIA de 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;


mailto:dti@ifs.edu.br

7.4.2.3 MULTA COMPENSATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugao total do objeto;
7.4.2.4 EM CASO DE INEXECUCAO PARCIAL, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacao inadimplida;
7.4.2.5 SUSPENSAO DE LICITAR e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
7.4.2.6 IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com 6érgdos e entidades da Unido com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
7.4.2.6.1 A Sancéo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa no subitem
74.1.2.
7.4.2.7 DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
7.4.3 As sancOes previstas no subitem 16.2. poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa (subitens 7.4.2.2, 7.4.2.3, 7.4.2.4), descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados;
7.4.4 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

745 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999;
7.4.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente;



7.4.7 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pelo Instituto Federal de
Sergipe;

7.4.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, IFS podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Codigo Civil;

7.4.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade;

7.4.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR;

7.4.11 A apuracgao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

7412 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico;

7.4.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.5 Do Pagamento

7.5.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, conforme disposto
no artigo 40, XIV, alinea “a”, da Lei 8.666, de 1993, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado;

7.5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5

(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, §



3%, da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.5.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgdo contratante atestara execucao do objeto do contrato;

7.5.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacao mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.5.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018;

7.5.6 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

7.5.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento;

7.5.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no Termo de Referéncia;

7.5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

7.5.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

7.5.117 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicara os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal

quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser



@)

efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir

recebimento de seus créditos;

Q-

7.5.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias

Q-

rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
contratada a ampla defesa;

7.5.13 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao
junto ao SICAF;

7.5.14 Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante;

7.5.15 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel;

7.5.16 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;

7.5.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratarios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensacfo financeira = 0,00016438, assim apurado:

= 0,00016438
1=TX I=(6/100)/365
TX=Percentual da taxa anual = 6%

7.6 Do Monitoramento da Execucao Contratual (Fiscalizacao)

7.6.1 Do Monitoramento
7.6.1.1 O monitoramento da execuc¢do devera observar o disposto no Modelo de Gestdo do



Contrato e consiste em:

| - a cargo do Gestor do Contrato:

a) encaminhamento formal de demandas a contratada;

b) manutencao do Histérico de Gestdo do Contrato, contendo registros formais de todas as
ocorréncias positivas e negativas da execucdo do contrato, por ordem histérica;

c) encaminhamento das demandas de correcdo a contratada, sendo permitida a delegacdo aos
fiscais do contrato;

d) encaminhamento de indicacao de glosas e sancbes para a Area Administrativa;

e) autorizacdao para faturamento, com base nas informagdes produzidas no Termo de
Recebimento Definitivo, a ser encaminhada ao preposto da contratada; e

f) encaminhamento & Area Administrativa de eventuais pedidos de modificacdo contratual;

Il - a cargo do Fiscal Técnico do Contrato:

a) confeccdo e assinatura do Termo de Recebimento Provisério quando da entrega do objeto
constante na Ordem de Servico ou de Fornecimento de Bens;

b) avaliacdo da qualidade dos servicos realizados ou dos bens entregues e justificativas, a
partir da aplicagdo das listas de verificacdo e de acordo com os critérios de aceitacdo definidos
em contrato, em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato;

c) identificagdo de nao conformidade com os termos contratuais, em conjunto com o Fiscal
Requisitante do Contrato;

d) verificagdo da manutencdo das condicdes classificatorias referentes a pontuacdo obtida e a
habilitacdo técnica, em conjunto com o Fiscal Administrativo do Contrato;

e) encaminhamento das demandas de corre¢do a contratada, caso disponha de delegagédo de
competéncia do Gestor do Contrato;

f) confeccao e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, com base nas informacdes
produzidas no recebimento provisério, na avaliacdo da qualidade dos servicos realizados ou
dos bens entregues e na conformidade e aderéncia aos ternos contratuais, em conjunto com o
Fiscal Requisitante do Contrato;

g) apoio ao Fiscal Requisitante do Contrato na verificacdo da manutencdo da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratacao;

h) verificacdo de manutencao das condi¢des definidas nos Modelos de Execucdao e de Gestao
do contrato, em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato; e

i) apoio ao Gestor do Contrato na manutencdo do Histérico de Gestdo do Contrato;



Il - a cargo do Fiscal Requisitante do Contrato:

a) avaliacao da qualidade dos servicos realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir
da aplicacdao das listas de verificacdo e de acordo com os critérios de aceitacao definidos em
contrato, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato;

b) identificagdo de ndo conformidade com os termos contratuais, em conjunto com o Fiscal
Técnico do Contrato;

c) encaminhamento das demandas de correcdo a contratada, caso disponha de delegacdo de
competéncia do Gestor do Contrato;

d) confeccdo e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, com base nas informacdes
produzidas no recebimento provisério, na avaliacdo da qualidade dos servicos realizados ou
dos bens entregues e na conformidade e aderéncia aos ternos contratuais, em conjunto com o
Fiscal Técnico do Contrato;

e) verificacdo da manutencdo da necessidade, economicidade e oportunidade da contratacao,
com apoio do Fiscal Técnico do Contrato;

f) verificacdo de manutencao das condicdes definidas nos Modelos de Execucdo e de Gestao
do contrato, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato; e

g) apoio ao Gestor do Contrato na manutencdo do Historico de Gestao do Contrato;

IV - a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato:

a) verificacdo de aderéncia aos termos contratuais;

b) verificagdo da manutencdo das condicbes classificatorias referentes a pontuacdo obtida e a
habilitacdo técnica, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato;

c) encaminhamento das demandas de correcdo a contratada, caso disponha de delegacdo de
competéncia do Gestor do Contrato;

d) verificacdo das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciarias para fins de pagamento;

e) apoio ao Fiscal Requisitante do Contrato na verificagdo da manutencao da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratacao; e

f) apoio ao Gestor do Contrato na manutencdo do Histérico de Gestdo do Contrato.

7.6.1.2 No caso de substituicdo ou inclusdo de empregados da contratada, o preposto devera
entregar ao Fiscal Administrativo do Contrato os Termos de Ciéncia assinados pelos novos
empregados envolvidos na execugdo dos servicos contratados;

7.6.1.3 Os modelos de Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo estdo disponiveis,

respectivamente, nos ANEXOS V e VI;



7.6.1.4 Os casos nao previstos na Instrucao Normativa SGD/ME N° 1/2019 serdo subsidiados

pela IN SEGES N° 5/2017 e pela lei de licitagdes vigentes.

7.6.2 Da Transicao Contratual, se aplicavel

7.6.2.1 As atividades de transicdo contratual, quando aplicaveis, e de encerramento do contrato
deverdo observar:

| - a manutengdo dos recursos materiais € humanos necessarios a continuidade do negocio por
parte da Administracao;

Il - a entrega de versdes finais dos produtos e da documentacao;

lll - a transferéncia final de conhecimentos sobre a execucao e a manutencao da solucao de
TIC;

IV - a devolucao de recursos;

V - a revogacao de perfis de acesso;

VI - a eliminacao de caixas postais; e

VII - outras que se apliquem.

8- ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATAGCAO

8.1 O custo estimado da contratagdo é de R$ 1.363.376,78, conforme tabela a seguir:

Id. Descricao do Bem ou Servico Quantidade| Unidade Valor Valor total

de medida | unitario maximo

maximo
1 |Switches Core de Rede - Tipo | e 04 Unidade |262.626,68| 1.050.506,72
Instalacao
2 | Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 96 Unidade 1.539,23 | 147.766,08
3 |Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE 20 Unidade | 8.189,11 | 163.782,20

4 |ANTENA WIRELESS 02 Unidade 660,89 1.321,78




9- ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1 Em se tratando de SRP, a fonte de recursos sera informada no momento da contratacao.

10- (SUPRESSAO)

11- DO REAJUSTE DE PRECOS

11.1 Ndo ha previsdo de reajuste para os contratos de correntes deste Termo de Referéncia.

12- DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitacao

12.1.1 O regime da execucao dos contratos é a empreitada por preco unitario, e o tipo
e critério de julgamento da licitacdo € o menor preco por grupo e por item para a
selecao da proposta mais vantajosa, utilizado para compras e servicos de modo geral e
para contratacdo de bens e servigos de informatica.

12.1.2. De acordo com o Art. 1° do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta
licitacdo deve ser realizada na modalidade de Pregdo, na forma eletrdnica, com
julgamento pelo critério de menor prego.

12.1.3. A fundamentagdo pauta-se na premissa que a aquisi¢do de bens e contratagdo
de servicos baseia-se em padrdes de desempenho e qualidade claramente definidos no
Termo de Referéncia, havendo diversos fornecedores capazes de presta-los,
caracterizando-se como bens e servicos comuns conforme Inciso Il, art. 3°, do Decreto

n° 10.024, de 2019.

12.3 Justificativa para a Aplicacao do Direito de Preferéncia e Margens de

Preferéncia

12.3.1 Verifica-se a aplicabilidade de Direito de Preferéncia e Margens de Preferéncia pela Lei
Complementar n°® 123/2006 e pelo Decreto n° 7.174/2010 conforme regras a serem definidas

no respectivo Edital do certame.




12.4 Critérios de Qualificacao Técnica para a Habilitacao
12.4.1 Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
a)Um ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito

publico ou privado, no qual comprove que a LICITANTE prestou ou esta prestando
servicos pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, com o
objeto desta licitacdo, em papel timbrado da empresa.

12.4.2 Os atestados referir-se-ao a contratos ja concluidos ou ja decorrido no minimo um ano

do inicio de sua execugao, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior,

apenas aceito mediante a apresentagdo do contrato.

12.4.3 O atestado devera possuir informacdes suficientes para qualificar o seu objeto, bem

como possibilitar ao CONTRATANTE confirmar sua veracidade junto a instituicdo emissora do

atestado;

12.4.4 Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, o CONTRATANTE podera

realizar diligéncias ou requerer acompanhados dos comprovantes fiscais da execucao do

objeto;

12.5 Da Subcontratacdo do Objeto

12.5.1 Nao sera permitida a subcontratagdo do objeto.

12.6 Vistoria para Licitacao

12.6.1 A vistoria para o objeto a ser contratado ndo se faz necessaria.

12.7 Da Alteracao Subjetiva

12.7.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo

exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo

haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a

continuidade do contrato.

12.8 Da Classificacdo dos Bens/ Servicos

Item Descricao Classificacao

Bens
Comuns

Servicos comuns
de carater nao-
continuado, sem
fornecimento de
mao de obra
exclusiva.

servicos comuns
de carater
continuado, sem
fornecimento de
mao de obra
exclusiva

Switches  Core

de

X




Rede - Tipo | e
Instalacao

2 Transceiver,
SFP+, 10GbE, SR, 850
nm

3 Transceiver, SFP+
RJ45, 10GbE X

4 ANTENA WIRELESS

13 - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

13.1 Adotar boas praticas de otimizacdo de recursos/reducdo de desperdicios/ menor poluicao,
tais como:

a) Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente téxico-poluentes;

b) Substituicdo de substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Treinamento/ capacitacdo periddicos dos empregados sobre boas praticas de reducao de
desperdicios/poluicao;

d) Adotar as praticas de sustentabilidade na execucdo dos servicos, quando couber, todas de

acordo com o art. 6° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 de janeiro de 2010.

14- DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGCAO E DA APROVAGCAO

14.1 A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n® 1710, de 29 de
julho de 2021.

14.2 Conforme o §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Termo de Referéncia ou
Projeto Basico sera assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo e pela autoridade

méaxima da Area de TIC e aprovado pela autoridade competente.
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