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TERMO DE REFERÊNCIA

Referência: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019.

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1 Aquisição de Ativos de Rede, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste instrumento.

2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação: switches, Transceivers e
Serviços de Instalação de Ativos de Rede, conforme tabela abaixo:

2.1 Bens e serviços que compõem a solução

Grupo Item Descrição CATMAT Métrica Quant.
Mínima

Quant.
Máxima

1

1
Switches Core de Rede - Tipo I
e instalação 466671

Unidade
02 04

2
Transceiver,
SFP+, 10GbE, SR, 850nm 472262

Unidade
48 96

3 Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE 297163 Unidade 10 20

- 4 ANTENA WIRELESS

Antena para rádio digital
ponto-a-ponto para
estabelecimento de links em
visada direta (PTP) e sem visada
direta (PTMP), ponto e
multiponto, operação em
micro-ondas em faixa não
licenciada de 51150 5875
(MHZ), características da
antena, 1) Tipo: antena
parabólica direcional com
design refletor de prato.
Sistema Plug and Play
integrado para conexão a ODU

320847 Unidade 02 02



(rádio), sem necessidade de
ferramentas; 2) Caracterização
do diagrama de radiação:
máximo de 5 graus vertical e 5
graus horizontal para relação
frente-costa mínima de 34DB;
3) Ganho: mínimo de 30dbi; 4)
Polarização dual-linear: sim; 5)
Cross Pol Isolation: 35 DB.
Modelo de referência: Ubiquiti
Litebeam LBE-M5-23 5GHZ
23DBI 100+MBPS ou similar.
Homologado pela Anatel.

2.2 Quantitativo máximo/total do Órgão gerenciador e participantes

Grupo Item Descrição Métrica REITORIA CAMPUS
GLÓRIA

1

1
Switches Core de Rede - Tipo I
e instalação

Unidade
04 -

2
Transceiver,
SFP+, 10GbE, SR, 850nm

Unidade
96 -

3 Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE Unidade 20 -

- 4 ANTENA WIRELESS Unidade - 02

3– JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação

Ativos de rede são equipamentos específicos que permitem estruturar uma rede de

computadores, conectando as máquinas do IFS umas às outras e também conectando

à instituição à internet.

Ocorre que no cenário atual, os dois “switches core” de rede instalados no data center

do IFS, que são responsáveis por permitir o acesso aos serviços informáticos do IFS,



encontram-se fora de garantia e defasados tecnologicamente. Esse cenário impõe risco

à continuidade da prestação dos serviços da instituição, especialmente considerando o

momento em que vivemos, onde grande parte das atividades e serviços precisam ser

feitos de modo remoto.

Além disso, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC prevê “Renovação do

Parque Tecnológico. Assim, a presente aquisição faz-se necessária a fim de garantir a

continuidade do negócio em caso de falhas dos equipamentos atuais. O quantitativo a

ser adquirido foi definido por meio de análise dos equipamentos que deverão ser

substituídos.

A presente contratação é imprescindível a atualização tecnológica e consolidação da

operação continuada e integrada da rede local (LAN) da instituição, em conformidade

com as normas vigentes no âmbito de projetos para cabeamento estruturado, bem

como manutenção dos serviços essenciais de Tecnologia da Informação e Comunicação

(TIC) e provimento da infraestrutura necessária no acesso aos sistemas informatizados

internos e externos.

A aquisição das antenas wireless se justifica diante da conclusão das obras da sede

definitiva do IFS Campus Glória, em 01/06/2021, e da necessidade de implantação da

rede de comunicação de telefonia. Assim, a compra desse equipamento visa permitir a

instalação de ramais telefônicos na guarita com o objetivo de propiciar a comunicação

externa e interna dos vigilantes com vistas ao controle de acesso e proteção

patrimonial, uma vez que não há cabeamento estruturado para este setor.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS

ID Objetivos Estratégicos

OE03 Garantir a segurança da informação e comunicação do Estado e o sigilo das

informações do cidadão (EGD 2016-2019)

OE04 Expandir e inovar a prestação de serviços digitais (EGD 2016-2019)

OE05 Melhorar a governança e a gestão por meio do uso da tecnologia (EGD 2016-



2019)

OE06 Facilitar e universalizar o uso e o acesso aos serviços digitais (EGD 2016-2019

OE07 Compartilhar e integrar dados, processos, sistemas, serviços e infraestrutura

(EGD 2016-2019)

OE07 Ampliar a informatização de processos administrativos e acadêmicos (PEI/IFS).

OE10 Aprimorar a interação direta entre governo e sociedade (EGD 2016-2019)

OE11 Aperfeiçoar processos e Procedimentos institucionais (PEI/ IFS)

ALINHAMENTO AO PDTIC VIGENTE

ID Ação do PDTIC

203 Aquisição de novos switches

ALINHAMENTO AO PAC VIGENTE

ID Descrição

1647 Switch

1648 Transceiver

1649 Transceiver

1650 Instalação e montagem de rede local de conectividade

3.3. Estimativa da demanda

3.3.1 O cálculo da estimativa da solução de TIC a ser contratada consta, de forma detalhada, no

Estudo Técnico Preliminar – ETP, que conforme requisito da Instrução Normativa SGD/ME Nº

1/2019 será publicado no site institucional. A seguir, tabela resumida dos itens e quantitativos

encontrados após ETP.

Item Descrição CATMAT Métrica Quant.
Mínima

Quant.
Máxima

1 Switches Core de Rede - Tipo I e
instalação

466671
Unidade 02 04

2 Transceiver, 472262 Unidade 48 96



SFP+, 10GbE, SR, 850nm

3 Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE 297163 Unidade 10 20

4 ANTENA WIRELESS 320847 Unidade 02 02

3.4. Parcelamento da Solução de TIC

3.4.1 Os itens 01, 02 e 03 devem ser adquiridos/contratados em um único grupo, pois trata-se de

uma solução unificada.

3.4.2 Os diversos componentes possuem grande dependência entre si e há a necessidade de que

a empresa Contratada seja capaz de garantir a interoperabilidade plena dos ATIVOS DE TIC.

3.4.3. Além disso:

I) trata-se de uma licitação aberta e o não agrupamento implicaria em risco de aquisição de

equipamentos de fabricantes diferentes que provavelmente serão capazes de funcionar

com interoperabilidade básica, mas sem garantia de prover funcionalidades

configurações avançadas;

II) os serviços de instalação e suporte (garantia estendida) devem ser exatamente compatíveis

com os equipamentos contratados.

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados

3.5.1 Neste, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

 Garantir a continuidade da prestação de serviços ao negócio da instituição;

 Garantir a continuidade da prestação de serviços à comunidade interna e

externa a instituição;

 Melhorar o desempenho da comunicação entre os sistemas informatizados e os

seus clientes;

 Melhorar a capacidade de gerenciamento dos ativos de rede;

 Aumentar a Segurança de configuração dos equipamentos ativos de rede;

 Maior integração entre soluções de segurança já implantadas e equipamentos

ativos de rede.



4– ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Todos os requisitos da solução a ser contratada estão demonstrados no item 4 do ANEXO

VIII (Estudo Técnico Preliminar) deste instrumento licitatório.

5– RESPONSABILIDADES

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

5.1.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para

acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos;

5.1.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento

de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico;

5.1.3 Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta

aceita, conforme inspeções realizadas;

5.1.4 Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis,

comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável;

5.1.5 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à Contratada, dentro dos prazos

preestabelecidos em contrato;

5.1.6 Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento

da solução de TIC;

5.1.7 Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte

da Contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável;

5.1.8 Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre

os diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a

documentação, o código fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados,

pertençam à Administração;

5.1.9 Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e, posterior,

recebimento definitivo;

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

5.2.1 Indicar formalmente e por escrito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a

assinatura do contrato, junto à contratante, um preposto idôneo com poderes de decisão para



representar a contratada, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução do

objeto deste Termo de Referência, e que deverá responder pela fiel execução do contrato;

5.2.2 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do

Contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

5.2.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros por culpa ou

dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação

contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o

acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante;

5.2.4 Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Contratante, cujo

representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo,

sempre que considerar a medida necessária;

5.2.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;

5.2.6 Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta

por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da

solução de TIC;

5.2.7 Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento

da solução de TIC durante a execução do contrato;

5.2.8 Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os

diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a

documentação, os modelos de dados e as bases de dados à Administração;

5.2.9 Executar o objeto do certame em estreita observância dos ditames estabelecido pela Lei

nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD);

5.2.10 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços

do contrato, sem prévia autorização da contratante;

5.2.11 Não fazer uso das informações prestadas pela contratante para fins diversos do estrito e

absoluto cumprimento do contrato em questão.

5.3. Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços

5.3.1 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de

Preços;

5.3.2 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos ou

preços registrados;



5.3.3 Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não participantes,

contendo:

I) as formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone, e-mail, ou

sistema informatizado, quando disponível; e

II) definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a indicação de prazo

e responsável.

5.3.4 Definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, observando, dentre

outros:

I) a definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC;

II) as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de TIC aos órgãos

participantes e não participantes, contendo prazos e formas de negociação e redistribuição da

demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade mínima de

fornecimento e for requerida pela contratada; e

III) as regras para a substituição da solução registrada na Ata de Registro de Preços, garantida

a realização de Prova de Conceito, em função de fatores supervenientes que tornem necessária

e imperativa a substituição da solução tecnológica;

6– MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

6.1 Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle

Id. Descrição do Bem ou Serviço Quantidade

Mínima

Quantidade

Máxima

1 Switches Core de Rede - Tipo I e Instalação 02 04

2 Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 48 96

3 Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE 10 20

4 ANTENA WIRELESS 02 02

6.2. Mecanismos formais de comunicação

6.2.1 O encaminhamento formal de demandas, a cargo da Área Requisitante do Objeto ou

do Gestor do Contrato e deverá ocorrer por meio de Ordem de Fornecimento de Bens de



TIC, e deverá conter, no mínimo:

a) a definição e a especificação dos serviços a serem realizados ou bens a serem

fornecidos;

b) o volume estimado de serviços a serem realizados ou a quantidade de bens a serem

fornecidos segundo as métricas definidas em contrato;

c) o cronograma de realização dos serviços ou entrega dos bens, incluídas todas as

tarefas significativas e seus respectivos prazos; e

d) a identificação dos responsáveis pela solicitação na Área Requisitante da solução.

6.2.2 O encaminhamento das demandas deverá ser planejado visando a garantir que os

prazos para entrega final de todos os bens e serviços estejam compreendidos dentro do

prazo de vigência contratual.

6.2.3 A comunicação também poderá ocorrer por:

a)E-mail institucional;

b) Ofício; ou

c)Mecanismo formal acordado entre as partes.

6.3 Da Execução da Ordem de Fornecimento de Bens de TIC – Em análise

6.3.1 O monitoramento da execução deverá observar o disposto no Modelo de Gestão do

Contrato e resumidamente, consiste no fluxo de execução de Ordem de Serviço a seguir:

Fonte: Governo Federal – Fluxo da INS SGD ME Nº 1/2019 e alterações

6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança



6.4.1 A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações

contidos em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de

armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não

podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei,

independentemente da classificação de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.4.2 O Termo de Compromisso e Manutenção de Sigilo, contendo declaração de

manutenção de sigilo e respeito às normas de segurança vigentes na entidade, a ser

assinado pelo representante legal da Contratada, e Termo de Ciência, a ser assinado por

todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratação, encontram-se

nos ANEXOS III e IV, respectivamente.

7– MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. Entrega e Critérios de Aceitação

7.1.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do envio da

Ordem de Fornecimento de Bens de TIC e a respectiva Nota de empenho, em remessa única, nos

endereços abaixo:

7.1.1.1. Grupo 1: Instituto Federal de Sergipe (Campus Aracaju) - Avenida Engº Gentil Tavares da

Mota, 1166, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju- SE, CEP: 49055-260.

7.1.1.2. Item 04: Instituto Federal de Sergipe (Campus Glória) - Povoado Piabas, s/n, Zona Rural,

Nossa Senhora da Glória - SE, CEP: 49680-000.

7.1.2 Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega para efeito de posterior

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e

na proposta apresentada;

7.1.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo

da aplicação das penalidades;

7.1.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitação mediante termo circunstanciado;

7.1.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do



prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo;

7.1.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;

7.1.7 Os eventuais componentes, manuais, ou acessórios, mesmo que não constantes na

descrição do objeto, quando fornecidos e acompanharem o produto de fábrica, deverão também

ser entregues no Instituto Federal de Sergipe – IFS, sem qualquer custo adicional;

7.1.8 Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos seguintes

contatos:-e-mail: dti@ifs.edu.br ou pelo tel.: (79) 3711-3166.

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção

7.2.1 Os bens objetos da contratação serão testados pela equipe técnica da contratação. A

empresa fornecedora deverá participar dos testes através de sua equipe técnica.

7.2.2 Os testes deverão ser realizados no ato da entrega do serviço de Instalação de ativos

de Rede a ser realizado como objeto desse contrato.

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos

7.3.1 Não se aplica.

7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento

7.4.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

e) cometer fraude fiscal;

7.4.2 Pela INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL do objeto deste contrato, a Administração pode

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

7.4.2.1 ADVERTÊNCIA, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos

significativos para a Contratante;

7.4.2.2 MULTA MORATÓRIA de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

mailto:dti@ifs.edu.br


7.4.2.3 MULTA COMPENSATÓRIA de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecução total do objeto;

7.4.2.4 EM CASO DE INEXECUÇÃO PARCIAL, a multa compensatória, no mesmo percentual do

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

7.4.2.5 SUSPENSÃO DE LICITAR e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos;

7.4.2.6 IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com órgãos e entidades da União com o

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

7.4.2.6.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem

7.4.1.2 .

7.4.2.7 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

7.4.3 As sanções previstas no subitem 16.2. poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente

com as de multa (subitens 7.4.2.2, 7.4.2.3, 7.4.2.4), descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados;

7.4.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude

de atos ilícitos praticados.

7.4.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999;

7.4.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente;



7.4.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal de

Sergipe;

7.4.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta

do licitante, IFS poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do

Código Civil;

7.4.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

7.4.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias

à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente,

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR;

7.4.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º

de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa;

7.4.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a

participação de agente público;

7.4.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.5 Do Pagamento

7.5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, conforme disposto

no artigo 40, XIV, alínea “a”, da Lei 8.666, de 1993, contados a partir do recebimento da Nota

Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente

indicados pelo contratado;

7.5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, §



3º, da Lei nº 8.666, de 1993;

7.5.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

órgão contratante atestara execução do objeto do contrato;

7.5.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993;

7.5.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de

26 de abril de 2018;

7.5.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

7.5.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento;

7.5.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência;

7.5.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante;

7.5.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,

da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;

7.5.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante deverá comunicara os órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser



efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o

recebimento de seus créditos;

7.5.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à

contratada a ampla defesa;

7.5.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação

junto ao SICAF;

7.5.14 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo

por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da

contratante;

7.5.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável;

7.5.16 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar;

7.5.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

7.6 Do Monitoramento da Execução Contratual (Fiscalização)

7.6.1 Do Monitoramento
7.6.1.1 O monitoramento da execução deverá observar o disposto no Modelo de Gestão do



Contrato e consiste em:

I - a cargo do Gestor do Contrato:

a) encaminhamento formal de demandas à contratada;

b) manutenção do Histórico de Gestão do Contrato, contendo registros formais de todas as

ocorrências positivas e negativas da execução do contrato, por ordem histórica;

c) encaminhamento das demandas de correção à contratada, sendo permitida a delegação aos

fiscais do contrato;

d) encaminhamento de indicação de glosas e sanções para a Área Administrativa;

e) autorização para faturamento, com base nas informações produzidas no Termo de

Recebimento Definitivo, a ser encaminhada ao preposto da contratada; e

f) encaminhamento à Área Administrativa de eventuais pedidos de modificação contratual;

II - a cargo do Fiscal Técnico do Contrato:

a) confecção e assinatura do Termo de Recebimento Provisório quando da entrega do objeto

constante na Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens;

b) avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a

partir da aplicação das listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos

em contrato, em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato;

c) identificação de não conformidade com os termos contratuais, em conjunto com o Fiscal

Requisitante do Contrato;

d) verificação da manutenção das condições classificatórias referentes à pontuação obtida e à

habilitação técnica, em conjunto com o Fiscal Administrativo do Contrato;

e) encaminhamento das demandas de correção à contratada, caso disponha de delegação de

competência do Gestor do Contrato;

f) confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, com base nas informações

produzidas no recebimento provisório, na avaliação da qualidade dos serviços realizados ou

dos bens entregues e na conformidade e aderência aos ternos contratuais, em conjunto com o

Fiscal Requisitante do Contrato;

g) apoio ao Fiscal Requisitante do Contrato na verificação da manutenção da necessidade,

economicidade e oportunidade da contratação;

h) verificação de manutenção das condições definidas nos Modelos de Execução e de Gestão

do contrato, em conjunto com o Fiscal Requisitante do Contrato; e

i) apoio ao Gestor do Contrato na manutenção do Histórico de Gestão do Contrato;



III - a cargo do Fiscal Requisitante do Contrato:

a) avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, a partir

da aplicação das listas de verificação e de acordo com os critérios de aceitação definidos em

contrato, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato;

b) identificação de não conformidade com os termos contratuais, em conjunto com o Fiscal

Técnico do Contrato;

c) encaminhamento das demandas de correção à contratada, caso disponha de delegação de

competência do Gestor do Contrato;

d) confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, com base nas informações

produzidas no recebimento provisório, na avaliação da qualidade dos serviços realizados ou

dos bens entregues e na conformidade e aderência aos ternos contratuais, em conjunto com o

Fiscal Técnico do Contrato;

e) verificação da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da contratação,

com apoio do Fiscal Técnico do Contrato;

f) verificação de manutenção das condições definidas nos Modelos de Execução e de Gestão

do contrato, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato; e

g) apoio ao Gestor do Contrato na manutenção do Histórico de Gestão do Contrato;

IV - a cargo do Fiscal Administrativo do Contrato:

a) verificação de aderência aos termos contratuais;

b) verificação da manutenção das condições classificatórias referentes à pontuação obtida e à

habilitação técnica, em conjunto com o Fiscal Técnico do Contrato;

c) encaminhamento das demandas de correção à contratada, caso disponha de delegação de

competência do Gestor do Contrato;

d) verificação das regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento;

e) apoio ao Fiscal Requisitante do Contrato na verificação da manutenção da necessidade,

economicidade e oportunidade da contratação; e

f) apoio ao Gestor do Contrato na manutenção do Histórico de Gestão do Contrato.

7.6.1.2 No caso de substituição ou inclusão de empregados da contratada, o preposto deverá

entregar ao Fiscal Administrativo do Contrato os Termos de Ciência assinados pelos novos

empregados envolvidos na execução dos serviços contratados;

7.6.1.3 Os modelos de Termo de Recebimento Provisório e Definitivo estão disponíveis,

respectivamente, nos ANEXOS V e VI;



7.6.1.4 Os casos não previstos na Instrução Normativa SGD/ME Nº 1/2019 serão subsidiados

pela IN SEGES Nº 5/2017 e pela lei de licitações vigentes.

7.6.2 Da Transição Contratual, se aplicável

7.6.2.1 As atividades de transição contratual, quando aplicáveis, e de encerramento do contrato

deverão observar:

I - a manutenção dos recursos materiais e humanos necessários à continuidade do negócio por

parte da Administração;

II - a entrega de versões finais dos produtos e da documentação;

III - a transferência final de conhecimentos sobre a execução e a manutenção da solução de

TIC;

IV - a devolução de recursos;

V - a revogação de perfis de acesso;

VI - a eliminação de caixas postais; e

VII - outras que se apliquem.

8– ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

8.1 O custo estimado da contratação é de R$ 1.363.376,78, conforme tabela a seguir:

Id. Descrição do Bem ou Serviço Quantidade Unidade

de medida

Valor

unitário

máximo

Valor total

máximo

1 Switches Core de Rede - Tipo I e
Instalação

04 Unidade 262.626,68 1.050.506,72

2 Transceiver, SFP+, 10GbE, SR, 850nm 96 Unidade 1.539,23 147.766,08

3 Transceiver, SFP+ RJ45, 10GbE 20 Unidade 8.189,11 163.782,20

4 ANTENA WIRELESS 02 Unidade 660,89 1.321,78



9– ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9.1 Em se tratando de SRP, a fonte de recursos será informada no momento da contratação.

10– (SUPRESSÃO)

11– DO REAJUSTE DE PREÇOS

11.1 Não há previsão de reajuste para os contratos de correntes deste Termo de Referência.

12– DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação

12.1.1 O regime da execução dos contratos é a empreitada por preço unitário, e o tipo

e critério de julgamento da licitação é o menor preço por grupo e por item para a

seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para compras e serviços de modo geral e

para contratação de bens e serviços de informática.

12.1.2. De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta

licitação deve ser realizada na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, com

julgamento pelo critério de menor preço.

12.1.3. A fundamentação pauta-se na premissa que a aquisição de bens e contratação

de serviços baseia-se em padrões de desempenho e qualidade claramente definidos no

Termo de Referência, havendo diversos fornecedores capazes de prestá-los,

caracterizando-se como bens e serviços comuns conforme Inciso II, art. 3º, do Decreto

nº 10.024, de 2019.

12.3 Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de

Preferência

12.3.1 Verifica-se a aplicabilidade de Direito de Preferência e Margens de Preferência pela Lei

Complementar nº 123/2006 e pelo Decreto nº 7.174/2010 conforme regras a serem definidas

no respectivo Edital do certame.



12.4 Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação

12.4.1 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

a)Um ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito

público ou privado, no qual comprove que a LICITANTE prestou ou está prestando

serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos, com o

objeto desta licitação, em papel timbrado da empresa.

12.4.2 Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um ano

do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior,

apenas aceito mediante a apresentação do contrato.

12.4.3 O atestado deverá possuir informações suficientes para qualificar o seu objeto, bem

como possibilitar ao CONTRATANTE confirmar sua veracidade junto à instituição emissora do

atestado;

12.4.4 Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, o CONTRATANTE poderá

realizar diligências ou requerer acompanhados dos comprovantes fiscais da execução do

objeto;

12.5 Da Subcontratação do Objeto

12.5.1 Não será permitida a subcontratação do objeto.

12.6 Vistoria para Licitação

12.6.1 A vistoria para o objeto a ser contratado não se faz necessária.

12.7 Da Alteração Subjetiva

12.7.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à

continuidade do contrato.

12.8 Da Classificação dos Bens/ Serviços

Item Descrição Classificação
Bens
Comuns

Serviços comuns
de caráter não-
continuado, sem
fornecimento de
mão de obra
exclusiva.

serviços comuns
de caráter
continuado, sem
fornecimento de
mão de obra
exclusiva

1 Switches Core de X X



Rede - Tipo I e
Instalação

2 Transceiver,
SFP+, 10GbE, SR, 850
nm

X

3 Transceiver, SFP+
RJ45, 10GbE X

4 ANTENA WIRELESS X

13 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

13.1 Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/ menor poluição,

tais como:

a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes;

b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

c) Treinamento/ capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de

desperdícios/poluição;

d) Adotar as práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, todas de

acordo com o art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010.

14– DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

14.1 A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 1710, de 29 de

julho de 2021.

14.2 Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência ou

Projeto Básico será assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade

máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente.
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