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1.  

Estudo Técnico Preliminar 1/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23060001662202040

2. Descrição da necessidade

O(s) contêiner(es) é (são) necessário(s) porque, como depósito do acervo arquivístico, ele(s) possibilita
(m)  a preservação dos documentos do Instituto Federal de Sergipe (IFS) prolongando de sua vida útil, 
bem como a manutenção do estado de conservação adequado à utilização dos seus usuários. Ademais, o 
art. 1º da lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, diz que é dever do Poder Público a gestão documental e a 
proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao 
desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Então, a aquisição destes materiais 
objetiva viabilizar a proteção e conservação de documentos produzidos e recebidos pelo Instituto Federal 
de Sergipe (IFS) e os trabalhos técnicos desenvolvidos dos setores de Arquivo e Protocolo dos Campi e 
da Reitoria. Destarte, o presente instrumento encontra-se em consonância com o PDI institucional.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação Geral de Protocolo e Arquivo - CGPA Manuela do Nascimento Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Descrição dos materiais

Grupo 01 – Contêiner

 

Item 01 - Contêiner marítimo med. , tipo escritório.6 x 2,40 m  Suporte externo para instalação de
cadeado. Instalação elétrica que permita a ligação com a rede de energia, tomadas, luminárias e

 Com janelas de correr de 1 x 1 m (A x L). Bandeja para ar-condicionado, tipo janela einterruptores.
instalação elétrica (220v).   Instalações elétricas: fiação completa que permita a ligação com a rede de

Piso em cerâmica. Pintura a base epóxi. Com isolamentoenergia, tomadas elétricas e interruptores. 
, nacionalizado. Com certificado de origem e procedência. Com laudo detérmico e acústico. Semi novo

descontaminação. Estado de conservação: sem furos, sem pontos de ferrugem, sem amassados. Ganchos
/olhais para içamento e transporte do contêiner montado. espesas de frete,Informações adicionais: d
mobilização e desmobilização incluso. Garantia do fabricante: 12 meses (mín.).

Item 02 - Contêiner marítimo med. , tipo escritório. S12 x 2,40 m uporte externo para instalação de
cadeado. Instalação elétrica que permita a ligação com a rede de energia, tomadas, luminárias e

 Com janelas de correr de 1 x 1 m (A x L). Bandeja para ar-condicionado tipo janela einterruptores.
instalação elétrica (220v).   Instalações elétricas: fiação completa que permita a ligação com a rede de

Piso em cerâmica. Pintura a base epóxi. Com isolamentoenergia, tomadas elétricas e interruptores. 
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, nacionalizado. Com certificado de origem e procedência. Com laudo detérmico e acústico. Semi novo
descontaminação. Estado de conservação: sem furos, sem pontos de ferrugem, sem amassados. Ganchos
/olhais para içamento e transporte do contêiner montado. Despesas de frete, Informações adicionais: 
mobilização e desmobilização incluso. Garantia do fabricante: 12 meses (mín.).

 

1.1 Critérios e práticas de sustentabilidade (IN 01/2010 do MPOG ).

Optar pela compra de produtos mais sustentáveis de forma gradativa, com a definição de metas
crescentes de aquisição, observando-se os preços e a oferta no mercado, com razoabilidade e
proporcionalidade;

1.2 Realizar consulta prévia ao Catálogo de Materiais (Catmat) do Sistemas de Compras do Governo
Federal quanto aos itens classificados como mais sustentáveis, disponível no Portal www.comprasnet.gov.
br;

1.3 Sempre que possível e no que couber, deve ser estabelecida margem de preferência para produtos
manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, em observância a lei nº
12.349/2010;

Deve ser observado, quando das contratações de bens, serviços e obras, o atendimento ás normas
técnicas, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos termos da Lei nº 4.150
/62, bem como outras similares tudo com o objetivo de aferir e garantir a aplicação dos requisitos
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizada pesquisa em sites de fornecedores, como também em Atas disponíveis no COMPRASNET 
– Sistema de Compras do Governo Federal e plataforma “Painel de Preços”. A escolha deste tipo de 
levantamento, motiva-se devido a disponibilização de consultas a Atas vigentes de compras semelhantes, 
onde estão atualizados os registros cadastrais dos materiais de nosso interesse. A contratação será por 
meio de pregão eletrônico (SRP).

6. Descrição da solução como um todo

 

Grupo Item Descrição do material Unidade de
fornecimento

QTD. V a l o r
unitário
estimado
(R$)

Valor Total
(R$)

01 01 Contêiner marítimo med. 6 x 2,40 m
, tipo escritório. Suporte externo

para instalação de cadeado.

Instalação elétrica que permita a

ligação com a rede de energia,

tomadas, luminárias e interruptores.

Unidade 9 50.193,00 451.737,00
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Com janelas de correr de 1 x 1 m (A

x L). Bandeja para ar-condicionado,

tipo janela e instalação elétrica

(220v).   Instalações elétricas: fiação

completa que permita a ligação com

a rede de energia, tomadas elétricas

Piso em cerâmica.e interruptores. 

Pintura a base epóxi. Com

isolamento térmico e acústico. Semi

novo, nacionalizado. Com

certificado de origem e procedência.

Com laudo de descontaminação.

Estado de conservação: sem furos,

sem pontos de ferrugem, sem

amassados. Ganchos/olhais para

içamento e transporte do contêiner

montado. Informações adicionais: d

espesas de frete, mobilização e

 desmobilização incluso. Garantia do

fabricante: 12 meses (mín.).

 

  02 Contêiner marítimo med. 12 x 2,40
, tipo escritório. Sm uporte externo

para instalação de cadeado.

Instalação elétrica que permita a

ligação com a rede de energia,

tomadas, luminárias e interruptores.

Com janelas de correr de 1 x 1 m (A

x L). Bandeja para ar-condicionado

tipo janela e instalação elétrica

(220v).   Instalações elétricas: fiação

completa que permita a ligação com

a rede de energia, tomadas elétricas

Piso em cerâmica.e interruptores. 

Pintura a base epóxi. Com

isolamento térmico e acústico. Semi

novo, nacionalizado. Com

certificado de origem e procedência.

Com laudo de descontaminação.

Estado de conservação: sem furos,

sem pontos de ferrugem, sem

amassados. Ganchos/olhais para

içamento e transporte do contêiner

montado. Informações adicionais: 

Despesas de frete, mobilização e

desmobilização incluso. Garantia do

fabricante: 12 meses (mín.).

 

Unidade

 

6 68.657,50 411.945,00
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A Estimativa das Quantidades a serem Contratadas foi informado no item 6.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A Estimativa das Quantidades a serem Contratadas foi informado no item 6.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O agrupamento dos itens listados acima poderá ser necessário tendo em vista a economicidade do
gerenciamento dos itens e a diminuição do risco de parcelar solução cujo parcelamento é inviável,
levando a contratações por inexigibilidade ou a licitações com poucos fornecedores, com consequente
aumento dos valores contratados em comparação à compra conjunta da solução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo 
desta contratação seja atingido.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) :

Objetivos Estratégicos da Requisitante 
no PDI

Iniciativa Estratégica

OE05 Fomentar boas práticas de 
Governança e Gestão

IE05.10 Implementar o modelo de gestão documental

12. Resultados Pretendidos

Espera-se com esta nova contratação:

Obter espaço para o armazenamento documental;
 Buscar a melhor conservação dos documentos;
Proporcionar melhoria na gestão documental do IFS.
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13. Providências a serem Adotadas

Não há necessidade de adaptação do ambiente físico para aquisição desses materiais.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não foi mencionado pelo requisitante.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos, com base no estudo realizado, que a contratação pleiteada é viável, necessária e adequada a 
esta instituição

16. Responsáveis

 

MANUELA DO NASCIMENTO SILVA
Arquivista
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