

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

## ANEXO II

### DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

#### IFS/Reitoria

Descrição	Área (m²)	Periodicidade e de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	3.077,00	Diário	1	3.077,00
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	695,00	A cada dois dias	2	347,50
Área Interna - Áreas com espaços livres	53,00	Diário	1	53,00
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>3.825,00</b>			<b>3.477,50</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	2.806,00	Diário	1	2.806,00
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	70,00	Diário	1	70,00
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>2.876,00</b>			<b>2.876,00</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	443,00	Quinzenal	11	40,27
Esquadria - Face interna	443,00	Quinzenal	11	40,27
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>886,00</b>			<b>80,54</b>
<b>Total</b>	<b>7.587,00</b>			<b>6.434,04</b>

#### IFS/Campus Estância

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	2321,61	Diário	1	2321,61
Área Interna - Laboratórios	837,32	Diário	1	837,32
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	98,11	Diário	1	98,11

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

Área Interna - Áreas com espaços livres	2340,32	Diário	1	2340,45
Área Interna - Banheiros	194,45	Diário	1	194,45
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>5.791,81</b>			<b>5.791,81</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	545,50	A cada dois dias	2	272,75
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	473,03	Quinzenal	11	43,00
Área Externa - Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	6.306,69	Diário	1	6.306,69
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>7.325,22</b>			<b>6.622,44</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	501,24	Quinzenal	11	45,56
Esquadria - Face interna	501,24	Quinzenal	11	45,56
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>1.002,48</b>			<b>91,12</b>
<b>Total</b>	<b>14.119,51</b>			<b>12.505,37</b>

**IFS/Campus Propriá (Sede Provisória)**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	946,31	Diária	1	946,31
Área Interna – Áreas com espaços livres	241,30	Diária	1	241,30
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>1.187,61</b>			<b>1187,61</b>
Áreas externas – Varrição de passeios e arruamentos	123,38	A cada dois dias	2	61,69
Áreas externas – pátios e áreas verdes – alta frequência	98,70	A cada dois dias	2	49,35
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>222,08</b>			<b>111,04</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	190,33	Quinzenal	11	17,30
Esquadria - Face interna	190,33	Quinzenal	11	17,30
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>380,66</b>			<b>34,60</b>
<b>Total</b>	<b>1.790,35</b>			<b>1.333,25</b>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

**IFS/Campus Propriá (Sede Definitiva)**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	1.373,03	Diária	1	1373,03
Área Interna - Laboratórios	343,31	Diária	1	343,31
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	67,48	2 x por semana	2,5	26,99
Área Interna - Banheiros	823,27	Diária	1	823,27
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>2.607,09</b>			<b>2.566,60</b>
Áreas externas – pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	3.109,96	A cada dois dias	2	1.554,98
Áreas externas – Varrição de passeios e arruamentos	2.955,46	A cada dois dias	2	1.477,73
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>6.065,42</b>			<b>3.032,71</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	538,66	Quinzenal	11	48,96
Esquadria - Face interna	538,66	Quinzenal	11	48,96
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>1.077,32</b>			<b>97,92</b>
<b>Total</b>	<b>9.749,83</b>			<b>5.697,23</b>

**IFS/Campus Nossa Senhora da Glória (Sede Provisória)**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	328,84	Diária	1	328,84
Área Interna - Laboratórios	64,58	Diária	1	64,58
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	9,49	2 x por semana	2,5	3,80
Área Interna - Áreas com espaços livres	141,64	Diária	1	141,64
Área Interna - Banheiros	42,33	Diária	1	42,33
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>586,88</b>			<b>581,19</b>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	15,13	A cada dois dias	2	7,57
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>15,13</b>			<b>7,57</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	56,75	Quinzenal	11	5,16
Esquadria - Face interna	56,75	Quinzenal	11	5,16
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>113,5</b>			<b>10,32</b>
<b>Total</b>	<b>715,51</b>			<b>599,08</b>

**IFS/Campus Nossa Senhora da Glória (Sede Definitiva)**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	2.736,77	Diária	1	2736,77
Área Interna - Laboratórios	825,73	Diária	1	825,73
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	31,96	2 x por semana	2,5	12,78
Área Interna - Oficinas	200,00	Diária	1	200,00
Área Interna - Áreas com espaços livres	3.291,79	Diária	1	3291,79
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>7.086,25</b>			<b>7.067,07</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	409,80	A cada dois dias	2	204,90
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	6.385,08	Semanal	5	1277,02
Área Externa -Pátios e áreas verdes com alta frequência	12.653,53	2 x por semana	2,5	5061,41
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>19.448,41</b>			<b>6.543,33</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	424,54	Quinzenal	11	38,60
Esquadria - Face interna	424,54	Quinzenal	11	38,60
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>849,08</b>			<b>77,20</b>
<b>Total</b>	<b>27.383,74</b>			<b>13.687,60</b>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

**IFS/Campus São Cristóvão**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	8.803,79	A cada 2 dias	2	4.401,90
Área Interna - Laboratórios	1.879,57	A cada 2 dias	2	939,79
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	1.082,60	Semanal	5	216,52
Área Interna - Oficinas	531,08	Semanal	5	106,22
Área Interna - Áreas com espaços livres	4.129,54	Semanal	5	825,91
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>16.426,58</b>			<b>6.490,34</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	2.015,17	A cada 2 dias	2	1.007,59
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	1.047,79	Diária	1	1.047,79
Área Externa -Pátios e áreas verdes com alta frequência	16.706,31	Diária	1	16.706,31
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>19.769,27</b>			<b>18.758,69</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	953,39	Quinzenal	11	86,66
Esquadria - Face interna	953,39	Quinzenal	11	86,66
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>1.906,78</b>			<b>173,32</b>
<b>Total</b>	<b>38.102,63</b>			<b>18.932,01</b>

**IFS/Campus Lagarto**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos acarpetados	244,76	Diário	1	244,76
Área Interna - Área Pisos frios	2.412,97	Diário	1	2.412,97
Área Interna - Laboratórios	1.860,21	Diário	1	1.860,21
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	2.352,00	2x por semana	2,5	940,80
Área Interna - Oficinas	309,00	Diário	1	309,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

Área Interna - Áreas com espaços livres	2.313,45	Diário	1	2.313,45
Área Interna - Banheiros	319,61	Diário	1	319,61
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>9.812,00</b>			<b>8.400,80</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	447,00	A cada 2 dias	2	223,50
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	7.283,53	A cada 2 dias	2	3.641,77
Área Externa -Pátios e áreas verdes com média frequência	8.879,00	Quinzenalmente	11	807,18
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>16.639,53</b>			<b>4.672,45</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	1.502,18	Quinzenal	11	136,56
Esquadria - Face interna	1.502,18	Quinzenal	11	136,56
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>3.004,36</b>			<b>273,12</b>
Áreas Hospitalares e assemelhadas	65,00	Diário	1	65,00
<b>Subtotal - Áreas Hospitalares e assemelhadas</b>	<b>65,00</b>			<b>65,00</b>
<b>Total</b>	<b>29.520,89</b>			<b>13.411,37</b>

**IFS/Campus Tobias Barreto**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	1.606,28	Semanal	5	321,26
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	3,96	Mensal	22	0,18
Área Interna - Área laboratórios	136,66	Diário	1	136,66
Área Interna - Áreas com espaços livres	757,26	A cada dois dias	2	378,63
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>2.504,16</b>			<b>836,73</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	74,19	Semanal	5	14,84
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	4.336,13	Semanal	5	867,23
Área Externa – pátios e áreas verdes com alta frequência	319,45	Semanal	5	63,89
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>4.729,77</b>			<b>945,96</b>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	519,69	Quinzenal	11	47,24
Esquadria - Face interna	519,69	Quinzenal	11	47,24
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>1.039,38</b>			<b>94,48</b>
<b>Total</b>	<b>8.273,31</b>			<b>1.877,17</b>

**IFS/Campus Itabaiana**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	2.385,71	Diária	1	2385,71
Área Interna - Laboratórios	880,00	Diária	1	880,00
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	44,00	2 x por semana	2,5	17,60
Área Interna - Áreas com espaços livres	44,00	2 x por semana	2,5	17,60
Área Interna - Banheiros	3.224,91	Diária	1	3224,91
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>6.578,62</b>			<b>6.525,82</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	1.482,53	A cada dois dias	2	741,27
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	6.514,40	A cada dois dias	2	3257,20
Área Externa -Pátios e áreas verdes com alta frequência	1.622,88	2 x por semana	2,5	649,15
Área Externa -Pátios e áreas verdes com média frequência	8.634,62	Quinzenalmente	11	784,97
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>18.254,43</b>			<b>5.432,59</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	436,77	Quinzenal	11	39,70
Esquadria - Face interna	436,77	Quinzenal	11	39,70
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>873,54</b>			<b>79,40</b>
Áreas Hospitalares e assemelhadas	63,07	Diária	1	63,07
<b>Subtotal - Áreas Hospitalares e assemelhadas</b>	<b>63,07</b>			<b>63,07</b>
<b>Total</b>	<b>25.769,66</b>			<b>12.100,88</b>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

**IFS/Campus Nossa Senhora do Socorro**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	1.377,76	Diário	1	1.377,76
Área Interna - Laboratórios	355,43	Diário	1	355,43
Área Interna - Área Almoxarifados/galpões	39,60	2x por semana	2,5	15,84
Área Interna - Áreas com espaços livres	857,51	Diário	1	857,51
Áreas internas – Banheiros	96,72	Diário	1	96,72
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>2.727,02</b>			<b>2.703,26</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	1.335,21	A cada 2 dias	2	667,60
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	3.130,66	A cada 2 dias	2	1565,33
Área Externa -Pátios e áreas verdes com alta frequência	52,00	2x por semana	2,5	20,80
Área Externa -Pátios e áreas verdes com média frequência	638,03	Quinzenal	11	58,00
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>5.155,90</b>			<b>2.311,73</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	509,79	Quinzenal	11	46,34
Esquadria - Face interna	509,79	Quinzenal	11	46,34
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>1.019,58</b>			<b>92,68</b>
<b>Total</b>	<b>8.902,50</b>			<b>5.107,67</b>

**IFS/Campus Poço Redondo**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Dias úteis no período	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	1.377,76	Diário	1	1.377,76



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

Área Interna - Laboratórios	355,43	Diário	1	355,43
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	39,60	2x por semana	2,5	15,84
Área Interna - Áreas com espaços livres	857,51	Diário	1	857,51
Áreas internas – Banheiros	96,72	Diário	1	96,72
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>2.727,02</b>			<b>2.703,26</b>
Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	1.335,21	A cada 2 dias	2	667,60
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	3.130,66	A cada 2 dias	2	1565,33
Área Externa -Pátios e áreas verdes com alta frequência	52,00	2x por semana	2,5	20,8
Área Externa -Pátios e áreas verdes com média frequência	638,03	Quinzenalment e	11	58,00
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>5.155,90</b>			<b>2.311,73</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	509,79	Quinzenal	11	46,34
Esquadria - Face interna	509,79	Quinzenal	11	46,34
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>1.019,58</b>			<b>92,68</b>
<b>Total</b>	<b>8.902,50</b>			<b>5.107,67</b>

**IFS/Campus Aracaju**

Descrição	Área (m²)	Periodicidade de limpeza	Intervalo de execução (dias uteis)	Área de atuação média diária (m²)
Área Interna - Área Pisos frios	6.296,47	Diária	1	6.296,47
Área Interna - Laboratórios	3.211,96	Diária	1	3.211,96
Área Interna - Área Almoxxarifados/galpões	230,09	2 x por semana	2,5	92,04
Área Interna - Áreas com espaços livres	425,84	Diária	1	425,84
Área Interna - Banheiros	1.122,90	Diária	1	1.122,90
<b>Subtotal - área interna</b>	<b>11.287,26</b>			<b>11.149,21</b>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE  
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390  
(79) 3711-1860 – licitacoes@ifs.edu.br

Área Externa – pisos pavimentados adjacentes /contíguos às edificações	2.379,12	Diária	1	2379,12
Área Externa - Área Varrição de passeios e arruamentos	1.585,86	Diária	1	1585,86
Área Externa - Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária	3.259,54	Diária	1	3259,54
Áreas externas – pátios e áreas verdes – média frequência	8.089,84	Quinzenalmente	11	735,44
<b>Subtotal - área externa</b>	<b>15.314,36</b>			<b>7.959,96</b>
Esquadria - Face externa sem exposição a situação de risco	1.013,60	Quinzenal	11	92,14
Esquadria - Face interna	1.013,60	Quinzenal	11	92,14
<b>Subtotal - esquadrias</b>	<b>2.027,20</b>			<b>184,28</b>
Áreas Hospitalares e assemelhadas	82,37	Diária	1	82,37
<b>Subtotal - Áreas Hospitalares e assemelhadas</b>	<b>82,37</b>			<b>82,37</b>
<b>Total</b>	<b>28.711,19</b>			<b>19.375,82</b>