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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23706.000101/2021-71

2. Descricao da necessidade

O campus Propria atualmente funciona em sede proviséria, no centro da cidade de
Proprid, entretanto sua sede definitiva encontra-se em fase final de construcéo, cuja
perspectiva de finalizacdo € ainda este exercicio.

Este prédio possui uma area agricultavel vultosa, acima de 70 hectares, ou seja, mais
de 700.000 m2 (setecentos mil de metros quadrados). Sendo este espaco direcionado
ao uso das aulas préticas dos cursos a serem implantados com a efetiva utilizacdo da
nova sede; o espaco também é projetado para ser utilizado como contrapartida de
projetos com 6rgdos governamentais e entes subnacionais para comunidade externa
gue visem a plantacao de culturas que sédo de extrema importancia para os agricultores
locais; além de outras finalidades académicas e de pesquisa e extensdo que esta area
proporcionara.

Para tais praticas € imperioso que exista um contrato de locacdo de maquinas
agricolas pesadas que possibilitem a manutencdo desse espaco, tal contrato nao
existe no IFS, por isso se inicia o planejamento em tela.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Geréncia de Administracdo do IFS campus Propria Gustavo Barros Costa

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

Os servicos deverédo ser prestados na modalidade de locacao, considerando a unidade
de medida a hora efetivamente trabalhada da maquina ndo podendo ser consideradas
as horas de deslocamento até a sede do IFS ou dos demais participantes da licitagao.

No valor da hora licitada deverdo estar inclusos: os custos de deslocamentos até o
local da prestacdo do servi¢o, ida e volta; os custos de aquisicdo das maquinas e
demais insumos necessarios ao funcionamento das mesmas, como por exemplo,
combustiveis, 6leos lubrificantes, filtros, revisdes, manutencdes etc.; o valor da
remuneracdo do operador da maquina, bem como de outros funcionarios da contratada
gue sejam necessarios a prestacdo do servico; entre outros valores, ou seja, € de
responsabilidade do IFS e demais 6rgaos participantes apenas o pagamento do valor
por hora estipulado na licitagdo das horas efetivamente demandadas e trabalhadas.

1de6



UASG 154681 Estudo Técnico Preliminar 1/2021

O servico serd de carater continuado, uma vez que sua execucgao visa cumprir a
missao institucional do IFS, além de ser necessario por mais de um exercicio financeiro
e de proporcionar a manutencao do patriménio publico.

O servico ndo sera com regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra, pois, 0s
funcionarios da contratada néo ficardo a disposicdo do IFS em suas dependéncias,
sendo apenas acionados quando as demandas surgirem.

O prazo de contratacao do servico sera de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

5. Levantamento de Mercado

A locacéo de veiculos é uma realidade da administracdo publica federal, observa-se na
pagina do Ministério da Economial, que trata sobre o TaxiGov, varios entes em
diferentes estados adotando essa metodologia ao invés da antiga aquisicdo de
veiculos.

Como equipe de planejamento também entendemos que a locacdo € uma préatica mais
eficiente e econémica para Administracdo. Considerando os valores estimados de uma
compra dessas maquinas encontramos cerca de 300 mil reais. Ou seja, usando cerca
de 150 horas ano ao valor estimado da hora (arredondou-se para 200 reais/hora,
descrito em detalhes no proximo item) seriam aproximadamente 10 anos de uso para
usar o valor das maquinas com a locagéo.

SO pelo valor acima ja se mostra mais vantagem locar a comprar, entretanto existem
outros valores que precisam ser considerados em favor da locagcao, entre eles posso
citar:

e Depreciacdo das maguinas com o uso e obsolescéncia:

e Custo administrativo para contratacdo de motorista, contratacdo de empresa
especializada em manutencao veicular, contratacdo de empresa especializada
em gerenciamento e abastecimento de frota;

e Seguro veicular e documentacéo;

e Custo para mobilizacdo de servidor para controlar as demandas administrativas
das maquinas;

* Local de guarda dos equipamentos;

e Custo de oportunidade da utilizacdo do valor investido na compra em detrimento
da locacgao e de outras opgdes de uso dos recursos.

Enfim, € notdrio o incremento no custo orcamentario e operacional da compra em
funcao da locagao, por isso, os integrantes deste planejamento optam pela locagéo.

1 https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/gestao/central-de-compras/taxigov
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6. Descricao da solucdao como um todo

A empresa contratada é responsavel por toda prestacdo do servi¢co, cabendo ao IFS
tdo e somente o pagamento das horas efetivamente trabalhadas.

A empresa € responsavel por:

e Fornecer as maquinas a partir da demanda da contratante com operador
devidamente habilitado e com equipamentos de protecéo.

e Arcar com os valores de deslocamento das maquinas até o IFS e demais campi e
O0rgdos participantes, bem como os demais deslocamentos necessarios a
execucao do servico;

e Custos de manutencdo preventiva e corretiva, assim como os lubrificantes e
demais itens correlatos;

e Custear os valores a titulo de salarios e verbas trabalhistas de qualquer natureza
dos operadores e demais funcionérios da empresa;

Arcar com quaisquer outros custos que a empresa venha a ter, cabendo ao IFS e aos
demais 6rgéos participantes da licitacdo apenas o pagamento das horas efetivamente
trabalhadas nas suas dependéncias, devidamente solicitadas, autorizadas e atestadas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Considerando que ndo ha histérico de uma licitacdo dessa natureza no IFS, as
projecdes foram realizadas em pesquisas que consideraram a area a ser manutenida,
o clima da regido e o solo da area onde serao utilizadas as maquinas.

Com base nesses dados e no tamanho da area agricultavel do campus Propria estima-
se como sendo necessaria 150 horas ano para cada um dos dois itens a serem
contratados, sendo no minimo 30 horas para cada item.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Este servigco ndo é corriqueiro para a maioria dos 6rgaos, mas foi possivel encontrar
algumas licitacdes no COMPRASNET de 6rgaos federais para estimar o valor da hora
da méaquina. Por isso, foram abertos todos os editais para verificar as caracteristicas
dos itens e a forma de cobranca por hora. Considerando ainda a semelhanca dos itens
e que nem todas as licitagcBes possuiam os itens separados, foi feita uma média geral
para os dois itens, a saber:

Item Pregao UASG Valor
10 116/2020 154051 140,90
04 04/2021 158125 298,00
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26 05/2020 158461 253,00

10 07/2020 160353 149,49

11 07/2020 160353 169,48

Média final (A) R$ 202,17

Total de horas 150 para cada um dos dois itens (B) 150h x 2 = 300h
Valor final maximo da licitacéo (C) = (A) x (B) R$ 60.651,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Considerando que s&o apenas dois itens, a contratagédo tem por objetivo da solucdo o
agrupamento, como € a regra da licitacéo.

A divisdo do objeto causaria um custo operacional e econémico desproporcional, pois seriam
dois contratos para 0 mesmo objeto, apenas para um item diferente. Podendo, inclusive, haver
perda de escala e possibilidade de interrup¢éo do servigo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo pretendida esta alinhada ao planejamento estratégico do Instituto
Federal de Sergipe, sendo componente do Plano de Desenvolvimento Institucional
atual, uma vez que a contratagdo possibilitara o alcance ao objetivo estratégico OE02 —
Prover infraestrutura necessaria de atendimento as necessidades institucionais
da comunidade.

12. Resultados Pretendidos

Com a contratacdo pretende-se economizar recursos orgcamentarios e administrativos,
uma vez que como ja demonstrado acima, a locacdo das maquinas é uma tendéncia
contemporanea com fulcro nos principios da economicidade e eficiéncia.
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Além disso, 0s contratantes visam com a licitacdo a conservacao do patriménio
publico, visto que as areas agricolas precisam ser manutenidas contra matos e
similares; a possibilidade de desenvolvimento de agfes de ensino e pesquisa com
alunos dos cursos que usardo as areas agricultaveis; e a possibilidade de efetivacao
de parcerias com outros 6rgaos em atividades de extensao que tenham como foco os
alunos e a comunidade externa.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao ha.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o ha.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

contratacdo do servico de locacdo de maquinas pesadas para o campus Propria e
demais Orgdos participantes busca a conservagdo do patriménio publico com a
manutencao das areas agricolas do campus Propria, isto, por si so, jA € um motivo que
atesta a viabilidade da contratag&o.

Além do mais, a possibilidade de desenvolvimento de ac¢des voltadas ao ensino dos
alunos dos cursos relacionados, bem como de projetos de extensdo com a
comunidade interna e externa corroboram com a necessidade da contratacdo do
servico nos moldes que se apresentem.

Por fim, o modelo de contratacdo pretendido € o mais eficiente e menos custoso para
administracao, por isso, a equipe de planejamento declara pela viabilidade da
contratacao.
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16. Responsaveis

GUSTAVO BARROS COSTA

Gerente de Administragao

GILMAR ALBUQUERQUE DA SILVA

Coordenador de Administracao.

JANISSON LEITE PEREIRA
Chefe de Gabinete
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