
UASG 152426 Estudo Técnico Preliminar 1/2020

1 de 6

Estudo Técnico Preliminar 1/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23060.001171/2018-84

2. Descrição da necessidade

O Campus Estância do Instituto Federal de Sergipe encontra-se com parte do seu terreno, fruto
de doação, anexo as instalações sem nenhuma demarcação física, possuindo dessa forma o
acesso livre a qualquer pessoa, o que possibilita complicações com apropriações indevidas
devido a possíveis invasões da população, além de também contribuir para prováveis violações
do muro que limita as instalações do Campus. Expondo os alunos e servidores a acontecimentos
indesejáveis. Por esses motivos, entre outros, necessita-se da contratação de empresa para 
prestação de serviço de demarcação do espaço físico referente a esta área.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Instituto Federal de Sergipe - Campus Estância, Coordenação 
de Transporte e Manutenção

Suellen Karolyne Fernandes Ferro

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Deverá ser realizada uma limpeza do terreno com largura de 1 metro na extensão do cercamento.

A cerca será com estaca pré-moldada em concreto armado (mourão), seção quadrada 10 x 10 cm
com ponta oblíqua, o espaçamento entre estacas será de 1,80 m, as estacas terão altura útil de
2,00 m e altura total de 2,50 m. Cerca com 10 fios de arame farpado galvanizado de 16 bwg
(1,65 mm) e classe 250.

O portão será construído em tubo de ferro galvanizado, com quadro de 2” de diâmetro,
cantoneira 1” x 1” e tela em arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada de 1”, e dois pilares
de concreto armado na dimensão de 20 x 20 cm, conforme detalhamento em projeto.

Todos os serviços e materiais que porventura não foram especificados, porém inerentes e
necessários ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serão considerados como descritos,
quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condição de proponente, terá analisado os serviços, orçamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto ao órgão
responsável ou impugnar o edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função de má
interpretação das especificações do memorial.
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A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o
entulho.

Os serviços serão acompanhados pela fiscalização, podendo a mesma impugnar qualquer
trabalho que não satisfaça as condições deste memorial, sendo a contratada obrigada a demolir
/refazer, sem ônus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, orçamento e/ou memorial descritivo, a
empresa deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalação recomendadas pelos fabricantes
dos materiais.

Os projetos técnicos e memoriais são integrantes do Edital, devendo ser obedecidos
rigorosamente.

O serviço possui natureza não continuada, pois impõe à contratada o dever de realizar a
prestação de um serviço específico em um período predeterminado, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses
previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

Por se tratar de um serviço de obra/engenharia, o projeto básico ou executivo deverá ser
elaborado visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do
consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental, tal como está descrito nos incisos da IN 01/2010 do MPOG descritos abaixo:

VIII - utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam
a necessidade de manutenção; e

IX - comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço.

Observando ainda demais itens desta IN, os incisos abaixo deverão ser observados na
contratação:

§ 1º Deve ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da Resolução nº 307,
de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos
órgãos competentes.

§ 3º Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de engenharia deverão exigir o
uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais,
bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de
fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo
específico na planilha de composição dos custos.
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§ 4º No projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a Padronização (

).International Organization for Standardization

§ 5º Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for detentora da norma ISO
14000, o instrumento convocatório, além de estabelecer diretrizes sobre a área de gestão ambiental
dentro de empresas de bens, deverá exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de
desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de
reutilização.

O contrato será de natureza não continuada.

Devido a solução adotada ser de simples execução e a localidade da prestação do serviço
acontecer em um mesmo local, o parcelamento do objeto não apresenta vantagem para a
Administração.

5. Levantamento de Mercado

Considerando a necessidade de realizar a contração desse serviço foi realizado um levantamento
pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos - Reitoria das opções para realizar a
demarcação do terreno, são elas:

1ª opção: Em estaca de madeira tipo sabiá com altura útil de 1,60 metros, com 09 fios de arame
farpado, valor estimado em R$ 47,12/metro x 593,00 m = R$ 27.942,16.

2ª opção: Em estaca pré-moldada de concreto 10x10 cm, altura útil de 2,0 metros, com 10 fios de
arame farpado, valor estimado em R$ 87,50/metro x 593,00 m = R$ 51.887,50.

3ª opção: Em muro de alvenaria e concreto chapiscado, altura útil de 2,0 metros, valor estimado
em R$ 335,00/metro x 593,00 m = R$ 198.655,00.

Assim, optou-se pela 2ª opção pois a mesma se mostrou mais vantajosa para a instituição, tanto
pela composição da estrutura que possui um período longo de vida útil quanto pelo seu valor
estimado ser menos oneroso para a administração.

6. Descrição da solução como um todo

Inicialmente, deverá ser realizada uma limpeza do terreno com largura de 1 metro na extensão do
cercamento. O cercamento será executado com cerca em estaca pré-moldada de concreto armado
(mourão), seção quadrada 10 x 10 cm com ponta oblíqua, altura útil de 2,00 m e altura total de
2,50 m, com espaçamento entre estacas de 1,80 m e 10 fios de arame farpado galvanizado de 16
bwg (1,65 mm) e classe 250. A cada 12,60 m, e nos cantos, deverão ser executadas escoras, e a
cada 10 estacas deverão ser concretadas suas bases. Será construído um portão de tubo de ferro
galvanizado, com quadro de 2” de diâmetro, cantoneira 1” x 1” e tela em arame galvanizado, fio
12 bwg, malha quadrada de 1”, e dois pilares de concreto armado na dimensão de 20 x 20cm,
conforme detalhamento apresentado no projeto básico presente nas páginas 08 à 13 do processo
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administrativo nº 23060.001171/2018-84. Tal proposta deve contemplar fornecimento de mão-
de-obra, equipamentos e ferramentas necessárias para atender as necessidades do IFS - Campus
Estância.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para realizar a estimativa das quantidades a serem contratadas foi utilizada a planta baixa da área
do terreno, presente no processo administrativo referente a esta contratação, a partir da qual
obteve-se o perímetro a ser cercado. Com o software ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe
foram estabelecidas as demais quantidades presente na planilha orçamentária, que foi
desenvolvido e é mantido pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe -
CEHOP há mais de dez anos, para atender à determinação contida nos artigos 8º e 9º da Lei
Estadual nº 4.189 de 28.12.1999 que criou o Sistema Estadual de Registro de Preços para Obras
e Serviços de Engenharia.

Não existem contratações anteriores que possam fornecer dados a esse tipo de contratação.

A planilha orçamentaria utilizada como memória de cálculo está presente em anexo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A estimativa do valor da contratação é de R$ 46.775,67 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta
e cinco reais e sessenta e sete centavos), vide planilha orçamentária e demais documentos em
anexo obtidos no software ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Devido a solução adotada ser de simples execução e a localidade da prestação do serviço
acontecer em um mesmo local, o parcelamento do objeto não apresenta vantagem para a
Administração.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Objetivos Estratégicos da Requisitante e do PAT 2019 Iniciativa

Adequar e implantar edificações existentes visando
atender normas técnicas.

Percentual de demandas atendidas pela coordenação de
manutenção - Meta: atender 80% das requisições de
Infraestrutura (criação e atendimento das rotinas de
manutenção, preventiva e corretiva)
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12. Resultados Pretendidos

Espera-se com a realização desse serviço:

- Resguardar a área em questão;

- Preservar o patrimônio;

- Realizar o fechamento da área, evitando transtorno para a comunidade local e demandas na
justiça em decorrência da ação de invasores, situação comum em imóveis nestas características;

- Divulgar para a comunidade local os investimentos do Governo Federal na área da educação.

13. Providências a serem Adotadas

Não há necessidade de adequação do ambiente da organização para que a contratação tenha
êxito.

Será necessário capacitação de servidores para atuarem na fiscalização do contrato, devido a
falta de experiência na condução desses trabalhos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica, pois a simplicidade do objeto da contração, cercamento de terreno não implicará em impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos, com base neste estudo realizado que a contratação pleiteada é viável, necessária e adequada a esta instituição.

16. Responsáveis

Unidade Supridora/Requisitante - PORTARIA Nº 2925, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

 

SUELLEN KAROLYNE FERNANDES FERRO
Assistente de aluno / Coordenadora de Transporte e Manutenção
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Integrante Técnico - PORTARIA Nº 2925, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

 

LUCAS DE ARAUJO SOUZA
Técnico em Edificações

 

 

Agente de Licitação/Integrante Administrativo - PORTARIA Nº 2925, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

 

ANDREIA DOS SANTOS ALMEDIDA
Assistente em administração / Chefe do Departamento de Licitações
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Anexo I - Planilha Orçamentária do 
Empreendimento_Cercamento_Campus Estância_18.

11.2020.pdf



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002

Setembro/2020-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Desembargador Maynard, 549  Suissa Aracaju-SE
CNPJ : 10.728.444/0001-00

BDI: 26,24%
Cercamento do campus Estância

(%)
01 Cercamento do campus Estância 46.775,67 100,00

01.01 46.775,67 100,00CERCAMENTO DO TERRENO

01.01.001 m2 593,00 4,10 2.431,30 5,19Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, i ncluindo roçagem e queima

01.01.002 m 593,00 67,80 40.205,40 85,95Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seç ão quadrada 10 x 10 cm,
espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m,  ht(e) = 2,50 m, escoras a
cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado

01.01.003 m3 1,32 519,50 685,74 1,47Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lan çado e adensado

01.01.004 m2 5,40 428,74 2.315,20 4,95Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2",  cantoneira 1"x1" e tela
de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d= 1"

01.01.005 m2 10,80 27,58 297,86 0,64Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 0 1 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

01.01.006 m3 0,40 2.100,43 840,17 1,80Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, ade nsado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12m m (05 usos)

46.775,67
(quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm
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Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro do 
Empreendimento_Cercamento_Campus Estância_18.

11.2020.pdf



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Desembargador Maynard, 549  Suissa Aracaju-SE
CNPJ : 10.728.444/0001-00

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 26,24%

Setembro/2020-1
1º MÊS

Cercamento do campus Estância

Cercamento do campus Estância
46.775,67100

100,00 46.775,6701

 

CERCAMENTO DO TERRENO
46.775,67100

100,00

100,00%

46.775,6701.01

 

Limpeza manual de terreno com vegetação
rasteira, incluindo roçagem e queima 2.431,305,19

5,19

100,00%

2.431,3001.01.001

1/30

Cerca com estaca premoldada em concreto armado,
seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre
estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50

40.205,4085,95
85,95

100,00%

40.205,4001.01.002

1/30

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa,
lançado e adensado 685,741,47

1,47

100,00%

685,7401.01.003

1/30

Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø=
2", cantoneira 1"x1" e tela de arame
galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"

2.315,204,95
4,95

100,00%

2.315,2001.01.004

1/30

Pintura de acabamento com lixamento, aplicação
de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02
demãos de tinta esmalte

297,860,64
0,64

100,00%

297,8601.01.005

1/30

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

840,171,8
1,80

100,00%

840,1701.01.006

1/30

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
46.775,67 46.775,67100,00 100,00

100,00 46.775,67 100,00 46.775,67TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptCronogramaObraForm
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Anexo III - Planilha de BDI_Cercamento_Campus 
Estância_18.11.2020.pdf



PLANILHA DE B.D.I.

Cercamento do campus EstânciaEmpreendimento: 00002

Setembro/2020-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UNID PERC

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Desembargador Maynard, 549  Suissa Aracaju-SE
CNPJ : 10.728.444/0001-00

 - 

01 %AC - Administração Central 4,00%

02 %S - Seguro e Garantia 0,80%

03 %R - Risco 1,27%

04 %DF - Despesas Financeiras 1,23%

05 %L - Lucro 7,40%

06 I - TRIBUTOS 8,65%

06.001 %- PIS 0,65%

06.002 %- COFINS 3,00%

06.003 %- ISS (1,4% a 5%) 5,00%

TOTAL DO BDI : 26,24%

Página 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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Anexo IV - Planilha de Encargos 
Sociais_Cercamento_Campus Estância_18.11.2020.pdf



PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cercamento do campus Estância
Cod. Empreendimento: 00002

Setembro/2020-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Desembargador Maynard, 549  Suissa Aracaju-SE
CNPJ : 10.728.444/0001-00

A 36,80ENCARGOS INSTITUCIONAIS

A1 % 20,00PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

A2 % 1,50SESI

A3 % 1,00SENAI

A4 % 0,20INCRA

A5 % 0,60SEBRAE

A6 % 2,50SALÁRIO EDUCAÇÃO

A7 % 3,00SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 % 8,00FGTS

A9 % 0,00SECONCI-SE

B 48,22ENCARGOS TRABALHISTAS

B1 % 17,86REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

B10 % 3,93FERIADOS

B2 % 0,88AUXÍLIO ENFERMIDADE

B3 % 10,66DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO

B4 % 0,07LICENÇA PATERNIDADE

B5 % 0,71FALTAS JUSTIFICADAS

B6 % 1,42DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI

B7 % 0,11AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B8 % 12,55FÉRIAS GOZADAS

B9 % 0,03SALÁRIO MATERNIDADE

C 9,30ENCARGOS INDENIZATÓRIOS

C1 % 3,82AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C2 % 0,09AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C3 % 1,29FÉRIAS INDENIZADAS

C4 % 3,78DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

C5 % 0,32INDENIZAÇÃO ADICIONAL

D 18,08INCIDÊNCIAS OU EFEITOS

D1 % 17,74REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D2 % 0,34REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHA DO E REINCIDÊNCIA
DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 112,40%

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm



UASG 152426 Estudo Técnico Preliminar 1/2020

Anexo V - Resumo do 
Empreendimento_Cercamento_Campus Estância_18.

11.2020.pdf



RESUMO DO EMPREENDIMENTO

00002

COD NOME E ENDEREÇO DA OBRA VALOR TOTAL

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Desembargador Maynard, 549  Suissa Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00

VALOR UNIT (%)

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento:
Desc Empreendimento: Cercamento do campus Estância

Prazo de Execução: 01 MESESProf. Resp.: Márcio

Operador Resp: orse CALCULADO

CALCULADOB.D.I.: 26,2400%
Encargo.: 112,4000%

PREÇO/M²QTD

Referência: Setembro/2020-1

01

46.775,67

Cercamento do campus Estância

Rua João Café Filho, Cidade Nova  Estância-SE 46.775,67 100,0046.775,671

46.775,67
(quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
Importa o presente empreendimento a quantia de : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ====>>

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Página 1ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 1 RptResumoEmpreendimentoForm


