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Estudo Técnico Preliminar 1/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23060.001171/2018-84

2. Descricao da necessidade

O Campus Estancia do Instituto Federal de Sergipe encontra-se com parte do seu terreno, fruto
de doacdo, anexo as instalagbes sem nenhuma demarcacdo fisica, possuindo dessa forma o
acesso livre a qualquer pessoa, 0 que possibilita complicagdes com apropriagcdes indevidas
devido a possiveis invasdes da populacédo, além de também contribuir para provaveis violacoes
do muro que limita as instalagdes do Campus. Expondo os alunos e servidores a acontecimentos
indesgjéveis. Por esses motivos, entre outros, necessita-se da contratagdo de empresa para
prestacéo de servico de demarcacdo do espaco fisico referente a esta area.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Instituto Federal de Sergipe - Campus Estancia, Coordenacdo

~ Suellen Karolyne Fernandes Ferro
de Transporte e Manutengdo ¥

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
Devera ser realizada uma limpeza do terreno com largura de 1 metro na extensdao do cercamento.

A cerca sera com estaca pré-moldada em concreto armado (mourdo), se¢ao quadrada 10 x 10 cm
com ponta obliqua, o espacamento entre estacas sera de 1,80 m, as estacas terdo altura util de
2,00 m e altura total de 2,50 m. Cerca com 10 fios de arame farpado galvanizado de 16 bwg
(1,65 mm) e classe 250.

O portdao sera construido em tubo de ferro galvanizado, com quadro de 2” de diametro,
cantoneira 1” x 1” e tela em arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada de 1”, e dois pilares
de concreto armado na dimensao de 20 x 20 cm, conforme detalhamento em projeto.

Todos os servicos e materiais que porventura nao foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos,
quantificados e de inteira responsabilidade da contratada, evitando assim, futuros aditivos.

A empresa, ainda na condicdo de proponente, tera analisado os servigos, orcamento e memorial
descritivo, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepancias junto ao o6rgao
responsavel ou impugnar o edital, ndo sendo aceito posteriormente aditivos em fungdo de ma
interpretacdo das especificacdes do memorial.
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A obra deve ser entregue completamente limpa interna e externamente, sendo removido todo o
entulho.

Os servicos serdo acompanhados pela fiscalizacdo, podendo a mesma impugnar qualquer
trabalho que ndo satisfaca as condi¢Ges deste memorial, sendo a contratada obrigada a demolir
/refazer, sem Onus para a contratante.

Para qualquer esclarecimento referente ao projeto, or¢camento e/ou memorial descritivo, a
empresa deve dirigir-se ao contratante.

Devem ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos fabricantes
dos materiais.

Os projetos técnicos e memoriais sdo integrantes do Edital, devendo ser obedecidos
rigorosamente.

O servico possui natureza ndo continuada, pois impde a contratada o dever de realizar a
prestacdo de um servico especifico em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, observadas as hipoteses
previstas no § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

Por se tratar de um servico de obra/engenharia, o projeto basico ou executivo devera ser
elaborado visando a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducao do
consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental, tal como esta descrito nos incisos da IN 01/2010 do MPOG descritos abaixo:

VIII - utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam
a necessidade de manutengao; e

IX - comprovacado da origem da madeira a ser utilizada na execucdo da obra ou servico.

Observando ainda demais itens desta IN, os incisos abaixo deverdao ser observados na
contratagao:

§ 1° Deve ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacao e operacao das obras publicas.

§ 2° O Projeto de Gerenciamento de Residuo de Constru¢ao Civil - PGRCC, nas condigoes
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, através da Resolucao n° 307,
de 5 de julho de 2002, devera ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos
orgdos competentes.

8 3° Os instrumentos convocatorios e contratos de obras e servicos de engenharia deverdo exigir o
uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais,
bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de
fiscalizagdo, que todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004, disponibilizando campo
especifico na planilha de composicdo dos custos.
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8§ 4° No projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizacdo (
International Organization for Standardization).

§ 5° Quando a contratacdao envolver a utilizacdo de bens e a empresa for detentora da norma ISO
14000, o instrumento convocatorio, além de estabelecer diretrizes sobre a area de gestao ambiental
dentro de empresas de bens, devera exigir a comprovacao de que o licitante adota praticas de
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagao.

O contrato sera de natureza ndo continuada.

Devido a solucdo adotada ser de simples execucdo e a localidade da prestagdo do servico
acontecer em um mesmo local, o parcelamento do objeto ndo apresenta vantagem para a
Administragao.

5. Levantamento de Mercado

Considerando a necessidade de realizar a contracao desse servico foi realizado um levantamento
pela Diretoria de Planejamento de Obras e Projetos - Reitoria das opgdes para realizar a
demarcacao do terreno, sao elas:

1 opcdo: Em estaca de madeira tipo sabia com altura util de 1,60 metros, com 09 fios de arame
farpado, valor estimado em R$ 47,12/metro x 593,00 m = R$ 27.942,16.

2% opcdo: Em estaca pré-moldada de concreto 10x10 cm, altura qtil de 2,0 metros, com 10 fios de
arame farpado, valor estimado em R$ 87,50/metro x 593,00 m = R$ 51.887,50.

3% opcao: Em muro de alvenaria e concreto chapiscado, altura tutil de 2,0 metros, valor estimado
em R$ 335,00/metro x 593,00 m = R$ 198.655,00.

Assim, optou-se pela 2* op¢do pois a mesma se mostrou mais vantajosa para a institui¢ao, tanto
pela composicdo da estrutura que possui um periodo longo de vida util quanto pelo seu valor
estimado ser menos oneroso para a administracao.

6. Descricao da solucao como um todo

Inicialmente, devera ser realizada uma limpeza do terreno com largura de 1 metro na extensao do
cercamento. O cercamento sera executado com cerca em estaca pré-moldada de concreto armado
(mourdo), secao quadrada 10 x 10 cm com ponta obliqua, altura ttil de 2,00 m e altura total de
2,50 m, com espacamento entre estacas de 1,80 m e 10 fios de arame farpado galvanizado de 16
bwg (1,65 mm) e classe 250. A cada 12,60 m, e nos cantos, deverdo ser executadas escoras, e a
cada 10 estacas deverdo ser concretadas suas bases. Serd construido um portdo de tubo de ferro
galvanizado, com quadro de 2” de didametro, cantoneira 1” x 1” e tela em arame galvanizado, fio
12 bwg, malha quadrada de 1”, e dois pilares de concreto armado na dimensao de 20 x 20cm,
conforme detalhamento apresentado no projeto basico presente nas paginas 08 a 13 do processo
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administrativo n°® 23060.001171/2018-84. Tal proposta deve contemplar fornecimento de mao-
de-obra, equipamentos e ferramentas necessarias para atender as necessidades do IFS - Campus
Estancia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para realizar a estimativa das quantidades a serem contratadas foi utilizada a planta baixa da area
do terreno, presente no processo administrativo referente a esta contratagcdo, a partir da qual
obteve-se o perimetro a ser cercado. Com o software ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe
foram estabelecidas as demais quantidades presente na planilha orcamentaria, que foi
desenvolvido e é mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de Sergipe -
CEHOP ha mais de dez anos, para atender a determinagdo contida nos artigos 8° e 9° da Lei
Estadual n° 4.189 de 28.12.1999 que criou o Sistema Estadual de Registro de Precos para Obras
e Servicos de Engenharia.

Ndo existem contratacdes anteriores que possam fornecer dados a esse tipo de contratacao.

A planilha orcamentaria utilizada como memoria de calculo esta presente em anexo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa do valor da contratagdo é de R$ 46.775,67 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta
e cinco reais e sessenta e sete centavos), vide planilha orcamentaria e demais documentos em
anexo obtidos no software ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Devido a solucao adotada ser de simples execucdo e a localidade da prestacdao do servico
acontecer em um mesmo local, o parcelamento do objeto ndo apresenta vantagem para a
Administragao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o hé contratacfes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Objetivos Estratégicos da Requisitante e do PAT 2019 Iniciativa

Percentual de demandas atendidas pela coordenacdo de
Adequar e implantar edificacdes existentes visando[|manutencdo - Meta: atender 80% das requisicdes de
atender normas técnicas. Infraestrutura (criagdo e atendimento das rotinas de
manutengdo, preventiva e corretiva)
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12. Resultados Pretendidos
Espera-se com a realizacdo desse servico:
- Resguardar a area em questao;

- Preservar o patrimonio;

- Realizar o fechamento da area, evitando transtorno para a comunidade local e demandas na
justica em decorréncia da acao de invasores, situacdo comum em iméveis nestas caracteristicas;

- Divulgar para a comunidade local os investimentos do Governo Federal na area da educagao.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao ha necessidade de adequacdao do ambiente da organizagdo para que a contratacdo tenha
éxito.

Serd necessario capacitacdo de servidores para atuarem na fiscalizacdo do contrato, devido a
falta de experiéncia na condugdo desses trabalhos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Nao se aplica, pois a simplicidade do objeto da contragdo, cercamento de terreno ndo implicard em impactos ambientais.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos, com base neste estudo realizado que a contratagdo pleiteada é viavel, necesséria e adequada a esta instituigdo.

16. Responsaveis

Unidade Supridora/Requisitante - PORTARIA N° 2925, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

SUELLEN KAROLYNE FERNANDES FERRO

Assistente de aluno / Coordenadora de Transporte e Manutengdo
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Integrante Técnico - PORTARIA N° 2925, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

LUCAS DE ARAUJO SOUZA

Técnico em Edificacdes

Agente de Licitacdo/Integrante Administrativo - PORTARIA N° 2925, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

ANDREIA DOS SANTOS ALMEDIDA

Assistente em administragdo / Chefe do Departamento de Licita¢es
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

Anexo I - Planilha Orcamentaria do Empreendimento_Cercamento_Campus Estancia_18.11.2020.pdf (32.34 KB)
Anexo IT - Cronograma Fisico-Financeiro do Empreendimento_Cercamento_Campus Estancia_18.11.2020.pdf (38.71
KB)

Anexo III - Planilha de BDI_Cercamento_Campus Estancia_18.11.2020.pdf (33.46 KB)

Anexo IV - Planilha de Encargos Sociais_Cercamento_Campus Estancia_18.11.2020.pdf (31.86 KB)

Anexo V - Resumo do Empreendimento_Cercamento_Campus Estancia_18.11.2020.pdf (31.14 KB)
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Anexo I - Planilha Orcamentaria do
Empreendimento_Cercamento_Campus Estancia_18.
11.2020.pdf



IRTITRFTEY F B EFREAL

IFS - Instituto Federal de Sergipe
Av. Desembargador Maynard, 549 Suissa Aracaju-SE
CNPJ : 10.728.444/0001-00

ITEM
01
01.01
01.01.001
01.01.002

01.01.003
01.01.004

01.01.005

01.01.006

DESCRIGAO
Cercamento do campus Estancia
CERCAMENTO DO TERRENO
Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, i

Cerca com estaca premoldada em concreto armado, se¢
espacamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m,
cada 12,60 m, com 10 fios de arame farpado

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lan
Portdo em tubo ferro galvanizado, com quadro g= 2",

de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=
Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 0
zarcd@o e 02 deméos de tinta esmalte

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, ade
Geral, com formas planas em compensado resinado 12m

Importa o presente orgamento em :

(quarenta e seis mil, setecentos e setenta e cinco

ORSE - Orgcamento de Obras de Sergipe

Cercamento do campus Estancia

ncluindo rocagem e queima

8o gquadrada 10 x 10 cm,
ht(e) = 2,50 m, escoras a

¢ado e adensado

cantoneira 1"x1" e tela
1

1 demao de tinta a base de

nsado e langado, para Uso
m (05 usos)

reais e sessenta e sete centavos)

Péagina 1

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00002

BDI: 26,24%

Ref : Setembro/2020-1 Moeda : R$

UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
46.775,67 100,00
46.775,67 100,00

m2 593,00 4,10 2.431,30 5,19

m 593,00 67,80 40.205,40 85,95

m3 1,32 519,50 685,74 1,47

m2 5,40 428,74 2.315,20 4,95

m2 10,80 27,58 297,86 0,64

m3 0,40 2.100,43 840,17 1,80

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 46.775,67

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm
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Anexo II - Cronograma Fisico-Financeiro do
Empreendimento_Cercamento_Campus Estancia_18.
11.2020.pdf



IRTITRFTE F HEFREAL

IFS - Instituto Federal de Sergipe
Av. Desembargador Maynard, 549 Suissa Aracaju-SE
CNPJ : 10.728.444/0001-00

Cercamento do campus Estancia ,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002
BDI: 26,24%
Ref : Setembro/2020- Moeda : R$

10 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 Cercamento do campus Estancia h00,00 | 46.775,67
100 46.775,67
01.01 CERCAMENTO DO TERRENO 100,00 | 46.775,67 | | | |
100 46.775,67
100,00%
01.01.001 Limpeza manual de terreno com vegetago 5,19 | 2.431,30 | | | |
rasteira, incluindo rocagem e queima 5,19 2.431,30
100,00% 1/30
01.01.002 Cerca com estaca premoldada em concreto armado, 85,95 | 40.205,40 | | | |
secdo quadrada 10 x 10 cm, espagamento entre 85,95 40.205,40 =
estacas de 1,80m, hu(e) = 2,00 m, ht(e) = 2,50 100,00% 1/30
01.01.003 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, 1,47 | 685,74 | | | |
langado e adensado 1,47 685,74
100,00% 1/30
01.01.004 Port&o em tubo ferro galvanizado, com quadro g= 4,95 | 2.315,20 | | | |
2", cantoneira 1"x1" e tela de arame 4,95 2.315,20 =
galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1" 100,00% 1/30
01.01.005 Pintura de acabamento com lixamento, aplicagéo 0,64 | 297,86 | | | |
de 01 demé&o de tinta a base de zarcéo e 02 0,64 297,86 =
demdos de tinta esmalte 100,00% 1/30
01.01.006 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, 1,80 | 840,17 | | | |
adensado e lancado, para Uso Geral, com formas 18 840,17 =
planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 100,00% 1/30
TOTAL SIMPLES ====>> |100,00 46.775,67 1P0,00 46.775,67
TOTAL ACUMULADO ====>> (100,00 46.775,67  [L00,00 46.775,67
ORSE - Orgcamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptCronogramaObraForm
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Anexo III - Planilha de BDI_Cercamento_Campus
Estancia_18.11.2020.pdf



IFCRTITRFTE F B L

IFS - Instituto Federal de Sergipe

Av. Desembargador Maynard, 549 Suissa Aracaju-SE PLANILHA DE B.D.L.

CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Setembro/2020-: Moeda : R$
Empreendimento: 00002 - Cercamento do campus Estancia
ITEM DESCRICAO UNID PERC
01 AC - Administracéo Central % 4,00%
02 S - Seguro e Garantia % 0,80%
03 R - Risco % 1,27%
04 DF - Despesas Financeiras % 1,23%
05 L - Lucro % 7,40%
06 | - TRIBUTCS 8, 65%
06.001 - PIS % 0,65%
06.002 - COFINS % 3,00%
06.003 - ISS (1,4% a 5%) % 5,00%
TOTAL DO BDI : 26,24%

(H 00 * 700 * 100))(1 +105) (1+ 700)
BDI = —1 x 100

(+- 1)

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Péagina 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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Anexo IV - Planilha de Encargos
Sociais_Cercamento_Campus Estancia_18.11.2020.pdf



[ i TArve FIDERAL NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
IFS - Instituto Federal de Sergipe Cod. Empreendimento: 00002
Av. Desembargador Maynard, 549 Suissa Aracaju-SE Cercamento do campus Estancia
CNPJ : 10.728.444/0001-00 Ref : Setembro/2020-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UNID FORMULA VALOR TOTAL
A ENCARGOS INSTITUCIONAIS 36,80
Al PREVIDENCIA SOCIAL - INSS % 20,00
A2 SESI % 1,50
A3 SENAI % 1,00
A4 INCRA % 0,20
A5 SEBRAE % 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO % 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO % 3,00
A8 FGTS % 8,00
A9 SECONCI-SE % 0,00
B ENCARGOS TRABALHISTAS 48,22
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO % 17,86
B10 FERIADOS % 3,93
B2 AUXILIO ENFERMIDADE % 0,88
B3 DECIMO-TERCEIRO SALARIO % 10,66
B4 LICENCA PATERNIDADE % 0,07
B5 FALTAS JUSTIFICADAS % 0,71
B6 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI % 1,42
B7 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO % 0,11
B8 FERIAS GOZADAS % 12,55
B9 SALARIO MATERNIDADE % 0,03
C ENCARGOS INDENIZATORIOS 9,30
C1l AVISO PREVIO INDENIZADO % 3,82
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO % 0,09
C3 FERIAS INDENIZADAS % 1,29
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA % 3,78
C5 INDENIZACAO ADICIONAL % 0,32
D INCIDENCIAS OU EFEITOS 18,08
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B % 17,74
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA % 0,34

DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 112,40%

ORSE - Orgcamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptEmpreendimentoDataModuleForm
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Anexo V - Resumo do
Empreendimento_Cercamento_Campus Estancia_18.
11.2020.pdf



=

-- mw‘ﬂ?lml
IFS - Instituto Federal de Sergipe
Av. Desembargador Maynard, 549 Suissa Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00 RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00002
Desc Empreendimento: Cercamento do campus Estancia

Prof. Resp.: Marcio Prazo de Execucdo: 01 MESES
Operador Resp: orse Encargo.: CALCULADO 112,4000%
Referéncia: Setembro/2020-1 B.D.L.: CALCULADO 26,2400%

01  Cercamento do campus Estancia
Rua Jodo Café Filho, Cidade Nova Estancia-SE 1 46.775,67 46.775,67 46.775,67 100,00



